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CONTRAT DE CONSTRUCTION intervenu en la ville de Beauharnois, province de Québec, Canada.
ENTRE:
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, personne morale de droit public diment
constituée selon la Loi sur l'instruction publique, RLRQ ¢ 1-13.3, ayant sa principale place d’affaires au 630,
rue Ellice, en la ville de Beauharnois, province de Québec, J6N 3S1;

CI-APRES DENOMMEE L’«ORGANISME PUBLIC »;
ET:

L'ENTREPRENEUR diiment identifié dans 1’Avis d’adjudication émis conformément aux modalités de
I’appel d’offres portant le numéro CSSVT2021-20004EXP-035 s’y rapportant;

CI-APRES DENOMME L'« ENTREPRENEUR »;

CI-APRES COLLECTIVEMENT DENOMMES LES « PARTIES ».

PREAMBULE

LES PARTIES DECLARENT CE QUI SUIT :

A) L’ORGANISME PUBLIC a lancé I’Appel d’Offres portant le numéro CSSVT2021-
20004EXP-035, se rapportant a I'exécution Démolition de gymnase, reliés au Projet

n°® CSSVT2021-20004EXP-035;

B) L’ENTREPRENEUR a répondu a cet Appel d’Offres et a présenté a cette fin une
Soumission conforme aux exigences fixées a cet égard dans 1’ Appel d’Offres;

C) La Soumission présentée par 'TENTREPRENEUR a été retenue conformément a la
régle d’adjudication déterminée;

D) Les PARTIES doivent maintenant procéder a 1’exécution du Contrat visé par cet
Appel d’Offres, étant entendu que toute information supplétive figurant dans 1’ Appel
d’Offres ainsi que la Soumission déposée par ’ENTREPRENEUR font partie
intégrante du Contrat, le cas échéant.

A CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT:

0.00 INTERPRETATION
0.01  Terminologie
A moins d’indication contraire dans le texte, les mots et expressions commengant par une

majuscule qui apparaissent dans le Contrat, ou dans toute annexe ou documentation
subordonnée a celui-ci, s’interprétent comme suit :
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0.01.01 Accord Intergouvernemental

désigne tout accord de libéralisation des marchés conclu entre le Québec et un autre
gouvernement, lorsqu'il est applicable a I'Appel d'Offres;

0.01.02 Addenda

désigne, le cas échéant, tout écrit expédié par 'ORGANISME PUBLIC avant I’ouverture
des Soumissions servant a clarifier ou a modifier les Documents d’Appel d’Offres suite a
leur publication et portant la mention addenda;

0.01.03 Appel d'Offres

désigne D’appel d’offres n° CSSVT2021-20004EXP-035, se rapportant a
I'exécution Démolition de gymnase;

0.01.04 Avis d'Adjudication

désigne tout écrit par lequel ’ORGANISME PUBLIC avise un SOUMISSIONNAIRE que
sa Soumission a été, partiellement ou totalement, acceptée ou sélectionnée;

0.01.05 Bordereau de Prix

désigne le document faisant partie du Formulaire de Soumission, utilisé par
I’ENTREPRENEUR pour proposer son Prix;

0.01.06 Certificat de Réception Avec Réserve

désigne un écrit signé par une personne habilitée a cette fin par ’ORGANISME PUBLIC
attestant la réception avec réserve des Travaux;

0.01.07 Certificat de Réception Sans Réserve

désigne un écrit signé par une personne habilitée a cette fin par ’ORGANISME PUBLIC
attestant la réception sans réserve des Travaux;

0.01.08 Changement

désigne un ajout, un retrait ou toute modification touchant les Travaux sans affecter
fondamentalement la portée générale du Contrat, inscrit sur le formulaire «Demande de
changement» reproduit a I’annexe 0.01.08.

0.01.09 Changement de Controle

signifie, relativement & une PARTIE au Contrat ayant le statut d’une personne morale,
n’importe lequel des événements suivants :

a) lacquisition directe ou indirecte par une Personne ou entité de titres d’une telle
personne morale représentant plus de CINQUANTE POUR CENT (50%) des droits
de vote de cette derniére;
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b)  une entente portant sur la vente ou la disposition de tous ou de substantiellement tous
les actifs de la personne morale;

€)  une réorganisation de la personne morale menant au transfert des droits conférés par le
Contrat d’une PARTIE a une Personne liée;

d) une fusion impliquant la personne morale; ou

e) I’approbation par les actionnaires de la personne morale d’un plan pour la liquidation
compléte de cette derniere;

0.01.10 Chargé de Projet

désigne la Personne qui, a titre de représentant de ’ORGANISME PUBLIC, administre le
Contrat;

0.01.11 Contrat

désigne le présent document ainsi que ses annexes, tout Addenda s’y rapportant et
comprend toute modification de celui-ci pendant sa durée;

0.01.12 Documents d'Appel d'Offres

désigne I’ensemble de la documentation produite par ’ORGANISME PUBLIC aux fins de
I’ Appel d’Offres;

0.01.13 Echéancier

désigne le calendrier d’exécution des Travaux convenu ou établi par ’ORGANISME
PUBLIC, allant du début de ceux-ci jusqu’a la réception de 1’ouvrage, joint a I’annexe
0.01.13 des présentes et comprend toute modification de celui-ci pendant la durée du
Contrat;

0.01.14 ENTREPRENEUR

désigne I’adjudicataire de 1’ Appel d’Offres ou son cessionnaire autorisé et peut comprendre
lorsque le sens du texte I’exige ses mandataires, représentants ou préposés;

0.01.15 Etablissement

désigne 1’endroit ou ENTREPRENEUR, exerce ses activités de facon permanente,
clairement identifié a son nom et accessible durant les heures normales de bureau:;

0.01.16 Fin des Travaux
signifie la date de prise d’effet indiquée au Certificat de Réception Avec Réserve;

0.01.17 Fin du Contrat
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désigne la dernieére des dates d’expiration du délai de DOUZE (12) mois des garanties
minimales exigées;

0.01.18 Force Majeure
désigne tout événement imprévisible et irrésistible au sens du Code civil du Québec;
0.01.19 Formulaire de Soumission

désigne, relativement au Contrat, le Formulaire de Soumission diment complété, signe et
déposé par PTENTREPRENEUR pour soumettre sa Soumission relativement a 1’Appel
d’Offres, subséquemment accepté par ’ORGANISME PUBLIC conformément a la
procédure prévue aux Documents d’Appel d’Offres, incluant toutes ses annexes, dont
notamment le Bordereau de Prix;

0.01.20 Institution Financiéere

désigne un assureur titulaire d'un permis 1’autorisant a pratiquer 1’assurance cautionnement,
délivré en vertu de la Loi sur les assureurs (RLRQ, chapitre A-32.1), une société de fiducie
titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d’épargne (RLRQ, c. S-29.01), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur
les coopératives de services financiers (RLRQ, c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi
sur les banques (L.C. 1991, c. 46);

0.01.21 Loi

désigne, selon le cas, qu’il s’agisse d’une juridiction fédérale, provinciale, municipale ou
étrangeére, une loi, un reglement, une ordonnance, un décret, un arrété-en-conseil, une
directive ou politique administrative ou autre instrument l1égislatif ou exécutif d’une autorité
publique, une régle de droit commun ainsi que toute décision judiciaire et administrative par
un tribunal compétent se rapportant a leur validité, interprétation et application et comprend,
lorsque requis, un traité international et un accord inter-provincial ou inter-gouvernemental;

0.01.22 Matériaux

désigne tous les matériaux, équipements, machinerie lourde et installations nécessaires a
I’exécution des Travaux;

0.01.23 Meilleurs Efforts

désigne les efforts qu’une Personne, désireuse d’atteindre un résultat et agissant
prudemment et diligemment, déploie, eu égard aux circonstances, pour assurer, dans la
mesure du possible, I’atteinte d’un résultat probable et comprend les régles de ’art de tout
métier ou profession ainsi que les meilleures pratiques reconnues d’un secteur d’activités;

0.01.24 ORGANISME PUBLIC
désigne I’organisme public qui prépare, conclut, signe et gere le Contrat ainsi que les

Changements et comprend, lorsque le sens du texte 1’exige, le Chargé de Projet ou ses
Représentants Légaux;
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0.01.25 PARTIE
désigne toute partie réputée signataire du Contrat et comprend leurs Représentants Légaux;
0.01.26 Personne

désigne, selon le cas, un particulier, une société de personnes, une société par actions, une
compagnie, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie ou toute autre
organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité
publique de juridiction étranggere, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, qui n’est
pas PARTIE au Contrat et comprend leurs représentants légaux;

0.01.27 Personne Liée

désigne, pour chaque PARTIE, toute Personne identifiée dans I’article 251(2) de la Loi de
l'impét sur le revenu (L.R.C. (1985), ch.1 (5e supp.)) ou toute Personne qui a un lien de
dépendance avec cette PARTIE;

0.01.28 Plans et Devis

désigne la documentation émanant de ’ORGANISME PUBLIC décrivant les Travaux a
exécuter, reproduite & 1’annexe 0.01.28 des présentes et comprend toute modification s’y
rapportant pendant la durée du Contrat;

0.01.29 Professionnel

désigne I’architecte, 1’ingénieur ou celui qui a la responsabilité de concevoir 1’ouvrage en
tout ou en partie ou d’en surveiller I’exécution pour le compte de ’ORGANISME PUBLIC;

0.01.30 Professionnel Désigné

désigne la firme de professionnels désignée par ’ORGANISME PUBLIC a ce titre aux
Documents d’ Appel d’Offres;

0.01.31 Projet

signifie le projet de construction amorcé par ’ORGANISME PUBLIC dont I’exécution est
confiée a 'ENTREPRENEUR dans le cadre du présent Contrat;

0.01.32 Propriété Intellectuelle

désigne tout actif intangible protégeable contractuellement du type savoir-faire, secret de
fabrique, recette et autre actif semblable ainsi que tout actif intangible protégeable par effet
d’une loi canadienne ou étrangére se rapportant aux brevets, droits d’auteur, marques de
commerce, dessins industriels, a la topographie de circuits imprimés ou obtentions végétales
et comprend toute demande visant a faire constater un droit de propriété intellectuelle sur un
tel actif intangible aupres des autorités publiques;
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0.01.33 Renseignement Confidentiel

désigne tout renseignement dont 1’accés est assorti d’une ou de plusieurs restrictions
prévues par la Loi sur I'accés aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);

0.01.34 Renseignement Personnel

désigne tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de
I’1identifier;

0.01.35 Représentants Légaux

désigne, pour chaque PARTIE ou, le cas échéant, son cessionnaire dlment autorisé,
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses liquidateurs de succession ou administrateurs
de ses biens, héritiers, légataires, ayants cause ou mandataires et, lorsqu’il s’agit d’une
personne morale, ses administrateurs, officiers, dirigeants, actionnaires, employés ou
représentants;

0.01.36 Soumission

désigne le Formulaire de Soumission, ses annexes et tout autre document requis par
I’ORGANISME PUBLIC, déposé par 'TENTREPRENEUR en réponse a I’ Appel d’Offres;

0.01.37 SOUMISSIONNAIRE
désigne toute Personne ayant présenté une Soumission dans le cadre de I’ Appel d’offres;
0.01.38 Sous-contrat

signifie un contrat conclu par ’TENTREPRENEUR avec un Sous-Contractant directement
lié a I’exécution des Travaux;

0.01.39 Sous-Contractant

désigne une Personne, autre qu’un employé de PENTREPRENEUR, qui exécute des
Travaux pour le compte et selon les directives de celui-ci en vertu d’une entente;

0.01.40 Travaux

désigne I’ensemble des travaux confiés &8 ’ENTREPRENEUR tels que décrits aux Plans et
Devis ainsi que les modalités d’exécution de ceux-Ci.

Primauté
0.02.01 Contrat et accords verbaux

Le Contrat prime sur tout accord intervenu avec ’"ENTREPRENEUR qui n’a pas fait 1’objet
d’un écrit subséquent.
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0.02.02 Conflits entre Documents d'Appel d'Offres

En cas de contradiction ou divergence entre les différents Documents d’Appel d’Offres,
I’ordre de primauté suivant détermine, a moins d’une mention expresse a 1’effet contraire, le
document dominant:

a) Addenda;
b)  Contrat;
c) Devis;

d) Plans et dessins.
0.02.03 Conflits entre documents techniques
a)  Ordre a respecter

De plus, 'ordre de primauté suivant doit étre adopté en cas de contradiction ou de
divergence sur les Plans et Devis :

i) les originaux papiers des Plans et Devis scellés ont priorité sur les versions
électroniques de tels documents;

ii) les dimensions chiffrées indiquées sur les dessins ont priorité, méme si elles
différent des dimensions prises a I’échelle;

iii) les plans de détails priment les plans d’ensemble.

Par ailleurs, entre deux documents de méme type et support, celui portant la date la plus
récente prédomine.

b)  Autorité du Professionnel

Sujet aux regles de primauté prévues a la présente sous-section, le Professionnel a seul
autorité pour interpréter les Plans et Devis et autres documents techniques relevant de sa
spécialité concernant 1’exécution des Travaux. La décision du Professionnel compétent en la
maticre est finale. Elle lie L’ENTREPRENEUR qui doit s’y conformer et exécuter sans
interruption les Travaux sujet a son droit de signifier par écrit, dans les quinze (15) jours de
la réception de 1’avis écrit de cette décision, au Professionnel décideur et a ’ORGANISME
PUBLIC, une contestation motivée de cette décision. Le cas échéant, les PARTIES doivent
respecter la procédure de résolution de différends prévue a la section 12.02.

Droit applicable

Le Contrat s’interpréte et s’exécute conformément aux lois applicables de la province de
Québec.

Généralités
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0.04.01 Dates et délais

a) Derigueur

Toutes les échéances indiquées dans le Contrat sont de rigueur a moins d'indication
contraire dans le texte. Une prolongation ou une modification au Contrat, & moins d’une
indication claire a cet effet, ne peut constituer une renonciation a ce qui précede.

b) Calcul

Lors du calcul d'un délai, les régles suivantes s'appliquent :

i) lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n'est
pas compté, mais celui qui marque 1’échéance ou la date limite du délai I’est;

ii) les jours non ouvrables sont comptés; cependant, lorsque la date d’échéance ou
la date limite est un jour non ouvrable (samedi, dimanche ou un jour férié au
sens de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. 1-16)), celle-ci est reportée au premier
jour ouvrable suivant; et

iii) le terme «mois», lorsqu'il est utilisé dans le Contrat, désigne les mois du
calendrier.

Si le Contrat fait référence a une date spécifique qui n’est pas un jour ouvrable, 1’échéance
est reportée au premier jour ouvrable suivant la date spécifique.

c) Reports

Si la date limite ou I’échéance prévue pour I’exécution d’une obligation au Contrat est
retardée en raison :

i) d’un défaut par I'une des PARTIES dans I’exécution de ses obligations au
Contrat;

ii) d’un cas de Force Majeure; ou

iii) d’une modification au Contrat; ou

iv) de tout autre facteur hors du contréle de la PARTIE a qui incombe 1’obligation;
cette date limite ou échéance est alors reportée du nombre de jours correspondant au retard
occasionné par les causes ou événements mentionnés précédemment, étant entendu que pour
I’application du sous-paragraphe i), le report ne peut bénéficier qu’a la PARTIE qui n’est
pas en défaut.

d) Demande

Aucune prolongation pour cause de retard ne peut étre consentie & moins qu’une demande
n’en soit faite promptement par écrit au Chargé de Projet au plus tard dans les DIX (10)
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jours ouvrables a compter du commencement du retard; dans le cas d’un motif de nature
continue, la présentation d’une demande unique suffit.

0.04.02 Références financieres

a)  Devises

Toutes les sommes d'argent prévues dans le Contrat sont en devises canadiennes.
b) Taxes

A moins d’indication contraire dans le texte, les montants indiqués dans le Contrat ne
comprennent pas la Taxe sur les produits et services (TPS) et la Taxe de vente du Québec
(TVQ) ainsi que toute autre taxe applicable sur de tels montants par les autorités publiques
pendant la durée du Contrat.

0.04.03 Consentement

Lorsque le Contrat prévoit le consentement d’une PARTIE, celui-ci doit, & moins
d’indication contraire, faire 1’objet d’un écrit.

OBJET
Travaux

Sujet a la sélection de sa Soumission et au respect du Contrat, ’ORGANISME PUBLIC
convient par les présentes de confier I’exécution des Travaux a ’ENTREPRENEUR qui
convient d’exécuter ceux-ci, conformément aux Plans et Devis, moyennant la contrepartie
indiquée a la partie 2.00.

Licence

L’ENTREPRENEUR accorde a ’ORGANISME PUBLIC, le cas échéant, une licence non
exclusive, transférable et irrévocable lui permettant de reproduire, d’adapter, de publier et
de traduire les dessins d’atelier, le programme de prévention élaboré en vertu de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), les rapports ou comptes rendus et,
généralement, tous autres documents a étre réalisés en vertu du Contrat, aux fins des
activités et objets de ’ORGANISME PUBLIC ou, le cas échéant, de ’ORGANISME
PUBLIC. Cette licence est accordée sans limite territoriale et sans limite de temps.

CONTREPARTIE
Travaux
2.01.01 Prix

En guise de contrepartie a I’exécution des Travaux, ’ORGANISME PUBLIC convient de
payer a TENTREPRENEUR le(s) montant(s) indiqué(s) au Bordereau de Prix.
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2.01.02 Ventilation des codts

Si la ventilation des colts de construction n'apparait pas au Bordereau de Prix,
IP’ENTREPRENEUR doit, dans les DIX (10) jours avant le début des Travaux, remettre
celle-ci a ’ORGANISME PUBLIC selon une nomenclature établie par ce dernier.

Licence

La contrepartie pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu de ce contrat est incluse
dans la rémunération versée a '"ENTREPRENEUR pour I’exécution des Travaux.

Ajustement
2.03.01 Regle

Il est interdit a 'ENTREPRENEUR de demander un ajustement du prix du Contrat dans les
cas suivants :

a) lorsqu’il se produit un retard ou un arrét dans les Travaux ou pour tout codt
additionnel attribuable au non-respect par ’ENTREPRENEUR, ses employés,
mandataires, Sous-Contractants et fournisseurs d'une disposition de toute Loi ou
réglement relatif a la santé ou a la sécurité du travail;

b) un manquement d’un Sous-Contractant ou son remplacement suite au non-
redressement de ce manquement;

c) Dlinsolvabilité ou la cession de biens ou la faillite d’un Sous-Contractant et son
remplacement;

d) lorsque PENTREPRENEUR néglige de signaler des défauts ou des déficiences au
regard des travaux des autres entrepreneurs ayant un impact sur ses Travaux en temps
opportun;

e) encas de Force Majeure.

Dans les autres cas, I’ajustement a la hausse ou a la baisse du prix du Contrat est admis, au
cas par cas, sujet aux modalités qui suivent.

2.03.02 Autres entrepreneurs

Si PTORGANISME PUBLIC exerce son droit d’adjuger des contrats distincts a d’autres
entrepreneurs relativement a des travaux connexes autres que ceux prévus au Contrat, les
obligations de I’ENTREPRENEUR d’agir en tant que maitre d’ceuvre demeurent
inchangées. Le cas échéant, le prix du Contrat est toutefois augmenté d’un montant
équivalant a DIX POUR CENT (10 %) du co(t des contrats distincts.

2.03.03 Travaux refusés

Dans le cas des Travaux défectueux, si, aprés consultation auprés de ’ORGANISME
PUBLIC, le Professionnel concerné avise "ENTREPRENEUR qu'il n'est pas nécessaire de
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rectifier les Travaux défectueux ou non conformes en vertu des Documents d’Appel
d’Offres, ’TORGANISME PUBLIC déduit du prix du Contrat la différence de valeur entre
les Travaux tels qu'exécutés et ceux prévus au Contrat; le montant de cette différence de
valeur est déterminé par ’ORGANISME PUBLIC sur recommandation des Professionnels
concernés.

2.03.04 Sous-Contractants et fournisseurs

Dans le cas ou I’ORGANISME PUBLIC exige de 'ENTREPRENEUR qu’un Sous-
Contractant ou un fournisseur proposé par ce dernier soit changé en vertu de la
clause 10.07.06 des présentes, le prix du Contrat est révisé afin de tenir compte du
changement des prix des sous-contrats.

2.03.05 Matiéres dangereuses

En cas de présence avérée ou soupgonnée de matiéres dangereuses a I’endroit ou s’exécutent
les Travaux, si les mesures prises par "ENTREPRENEUR en vertu de la section 10.28.01
du Contrat ont pour effet de retarder 1’exécution des Travaux ou d’entrainer pour lui des
frais additionnels, PENTREPRENEUR est remboursé du supplément raisonnable du coft
causé par le retard et par le fait qu’il a pris ces mesures.

2.03.06 Demande de Changement

Si ’ORGANISME PUBLIC transmet une demande de Changement 8 TENTREPRENEUR,
celui-ci doit soumettre un prix ou un crédit détaillé dans un délai de DIX (10) jours suivant
réception de la demande, a moins qu’un délai différent ne soit spécifié¢ dans celle-ci. Apres
la réception du prix proposé par ’ENTREPRENEUR, ’ORGANISME PUBLIC doit, dans
un délai raisonnable, faire connaitre sa position a 1’égard de sa proposition.

2.03.07 Détermination de la valeur du changement

La valeur de tout Changement est déterminée selon 1’une ou 1’autre des méthodes suivantes
a savoir :

a) estimation, négociation et acceptation d’un prix forfaitaire ventilé, lequel est
déterminé sur la base des taux de majoration prévus au paragraphe ¢) du présent alinéa
pour les frais généraux, les frais d’administration et les profits de
’ENTREPRENEUR;

b)  lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation
forfaitaire, application des prix unitaires mentionnés au Contrat ou convenus par la
suite;

c) lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation
forfaitaire ou d’appliquer les prix unitaires, cumul du codt de la main-d’ceuvre, des

matériaux et de I’équipement li¢ au changement, majoré¢ des pourcentages suivants :

i) 15 % lorsque les travaux sont exécutés par "TENTREPRENEUR;
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i) 10 % pour PENTREPRENEUR et 15 % pour le Sous-Contractant, lorsque les
travaux sont exécutés par un Sous-Contractant.

Aux fins de I’application du paragraphe c) du premier alinéa, le coiit de la main-d’ceuvre,
des matériaux et de 1’équipement correspond au coit réel des ¢léments décrits a la clause
2.03.08. La majoration inclut les frais généraux, les frais d’administration et les profits de
I’ENTREPRENEUR.

2.03.08 Co0t de la main-d’oeuvre, des matériaux et de I’équipement

L’ENTREPRENEUR doit faire la démonstration de chaque dépense liée a un changement.
Le colt de la main-d’ceuvre, des matériaux et de I’équipement attribuable a 1’exécution du
changement aux travaux correspond aux cofiits réels de TENTREPRENEUR et des Sous-
Contractants, sur les éléments suivants :

a)

b)

d)

9)
h)

)

K)

les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément a une convention
collective applicable ainsi qu’au contremaitre et, le cas échéant, au surintendant qui
supervise les salariés sur le chantier;

les frais de déplacement et d’hébergement des salari¢s additionnels requis;

le co(t de tous les matériaux, produits, fournitures, incluant les matériaux incorporés a
I’ouvrage en raison du changement aux travaux, y compris les frais de transport,
d’entreposage et de manutention de ceux-ci, le tout correspondant au plus bas prix
consenti a "ENTREPRENEUR et aux Sous-Contractants;

les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-d’oeuvre,
les matériaux et I’équipement requis et auxquels "TENTREPRENEUR est assujetti, a
I’exclusion de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du

Québec (TVQ) lorsque I’organisme public en est exempt;

le colt de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis,
autres que ceux a main utilisés par les salariés;

le colt additionnel du contrdle de la qualité des travaux relatifs au changement par le
responsable de I’assurance-qualité ou le surintendant;

les redevances et les droits de brevet applicables;

les primes additionnelles de cautionnements et d’assurances que ’ENTREPRENEUR
doit payer a la suite de I’augmentation du prix de son contrat;

les frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement;

le colit d’enlévement et d’élimination des ordures et débris attribuables au
Changement;

les protections, installations temporaires et les ouvrages de sécurité additionnels
nécessaires;
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I)  tout autre colt de main-d’ceuvre, de matériaux et d’équipement additionnel requis, non
spécifié aux paragraphes qui précédent et attribuable a I’exécution du changement.

Les frais de stationnement ne sont pas reconnus comme des dépenses liées directement & un
changement, et ce, méme si I’Entrepreneur ou ses sous-traitants sont tenus d’en défrayer des
colits en vertu d’une convention collective. Afin de faciliter la démonstration des colts de
main-d’ceuvre syndiquée, la grille de la plus récente mise a jour « Taux horaires suggérés de
la main-d’ceuvre dans I’industrie de la construction au Québec » https://www.acg.org/wp-
content/uploads/2020/12/rt-grilles-20201227-iciv2.pdfcolonne colonne (17), tel que publiée
par 1I’Association de la construction du Québec, est utilisée pour déterminer la valeur du
colt de la main-d’ceuvre. Pour la main-d’ccuvre telle que les surintendants et contremaitres,
la colonne (22) est utilisée pour déterminer le colt de la main-d’ceuvre.

2.03.09 Négociation de la valeur d’un changement
a) Détermination unilatérale

Apres réception de la position de ’TORGANISME PUBLIC a I’égard du prix proposé par
I’ENTREPRENEUR, si ces derniers ne peuvent, aprés une premicre démarche de
négociation, s’entendre sur la valeur d’un changement, le montant estimé et ventilé du
changement exigé est alors déterminé par ’ORGANISME PUBLIC dans I’ordre de
changement. L ordre de Changement est produit sur le formulaire «Ordre de Changement»
reproduit a I’annexe 2.03.09.

b)  Avis de différend

Dans un tel cas, "TENTREPRENEUR peut, dans les QUINZE (15) jours de la délivrance de
I’ordre de Changement, dénoncer par écrit a ’ORGANISME PUBLIC un avis de différend
a ce sujet en exposant les points en litige, ses prétentions a 1’égard de ceux-ci, accompagne,
le cas échéant, des piéces justificatives. Le cas échéant, ce différend doit étre résolu selon la
procédure prévue a la section 12.02 du Contrat.

2.03.10 Instruction de chantier

2.03.10.01 Le Directeur ou le Professionnel désigné peuvent émettre toute instruction de
chantier a I’égard d’une des situations suivantes :

a) Apporter une précision au Contrat et ainsi faciliter la réalisation des travaux par
ENTREPRENEUR;

b) S’assurer que I’exécution des travaux respecte les exigences du devis;

¢) Intervenir lors d’une situation urgente mettant en cause la sécurité des biens ou des
personnes;

d) Toute autre situation découlant de I’exécution du Contrat.

2.03.10.02 Une instruction de chantier ne constitue pas un changement au Contrat et
n’occasionne pas de coiit additionnel.
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2.03.10.03 L’ENTREPRENEUR doit donner suite a cette instruction de chantier et exécuter
les instructions demandées avec diligence, au moment approprié, en tenant compte de
I’avancement des travaux.

Fin du Contrat

Nonobstant ce qui précéde, si, conformément a la Partie 13.00, ’ORGANISME PUBLIC
résilie le Contrat et prend possession du chantier TENTREPRENEUR n’a droit qu’aux
indemnités prévues ci-apres.

2.04.01 Travaux et biens fournis

L’ENTREPRENEUR n’a alors droit, en proportion du prix convenu, qu’aux frais et
dépenses actuelles, a la valeur des Travaux exécutés avant la notification de la résiliation
ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci ne peuvent lui étre
remis et qu’il ne peut les utiliser.

2.04.02 Matériaux et frais de démobilisation

Les frais relatifs aux matériaux livrés au chantier, a la main-d’ceuvre et au matériel de
construction, a I’équipement, aux activités de repliement et autres activités de
démobilisation sont remboursés & ’ENTREPRENEUR a la condition qu’il les justifie et
qu’ils soient certifiés par le Professionnel Désigné.

2.04.03 Profits ou dommages

L’ENTREPRENEUR, outre ce qui est prévu ci-avant, n’a droit a aucune autre compensation
ou indemnité pour la perte de profits anticipés ou pour dommages intéréts.

MODALITES DE PAIEMENT
Procédure
3.01.01 Demande de paiement

Les demandes de paiement sont présentées, mensuellement ou selon le calendrier de
paiement établi par ’ORGANISME PUBLIC, au Professionnel Désigné au fur et & mesure
de I'avancement des travaux. Le formulaire obligatoire que ’ENTREPRENEUR doit utiliser
pour faire une demande de paiement est reproduit a I’annexe 3.01.01 des présentes.

3.01.02 Contenu obligatoire

Les demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour du mois et le montant
réclamé doit correspondre a la valeur des travaux exécutés et des matériaux incorporés a
I'ceuvre a cette date au prorata du prix du contrat y compris, le cas échéant, les taxes
applicables dont la TVQ et la TPS ou, le cas échéant, la TVH. Les approvisionnements sur
le chantier en sont exclus, & moins d'une autorisation spéciale de ’ORGANISME PUBLIC.
Ces demandes doivent totaliser la valeur des travaux parachevés, déduction faite du total des
paiements antérieurs.
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3.01.03 Déclaration solennelle

Toute demande de paiement a I'exception de la premiére doit étre accompagnée d'une
déclaration solennelle de P"TENTREPRENEUR, dans la forme prescrite a I’annexe 3.01.03, a
I'effet qu'il a acquitté tous comptes dus aux Sous-Contractants, ouvriers et fournisseurs de
matériaux et tous autres frais figurant dans la précédente demande de paiement.

3.01.04 Délai

Les demandes de paiement, incluant toutes les piéces justificatives requises, doivent
parvenir au Professionnel Désigné dans les CINQ (5) jours suivant la fin de la période.

3.01.05 Certificat de paiement

Sur réception d'une demande de paiement de ’ENTREPRENEUR, le Professionnel Désigné
délivre un certificat de paiement, dans la forme prescrite a I’annexe 3.01.05, au montant
demandé ou etabli apres vérification. Une copie de la demande de paiement vérifiée est
transmise a ’ENTREPRENEUR.

3.01.06 Preuve d’assurance

Avant que le premier paiement ne soit effectu¢ par I’ORGANISME PUBLIC,
I’ENTREPRENEUR doit remettre a ’ORGANISME PUBLIC une copie de la police
d’assurance responsabilité et dommage matériel et de la police d’assurance multirisque de
chantier ainsi que les avenants a ces polices, de méme que le calendrier d’exécution des
Travaux et toute mise a jour de celui-ci.

3.01.07 Paiement

Sous réserve des retenues prévues a la section 3.02, le délai de paiement est fixé a TRENTE
(30) jours a compter de la réception du certificat de paiement, accompagné de toutes les
piéces justificatives requises.

3.01.08 Quittance partielle

Par ailleurs, sur demande de ’ORGANISME PUBLIC lorsque des circonstances ou des
motifs le justifient, "TENTREPRENEUR doit, avec chaque demande de paiement, produire
une quittance partielle, en la forme prescrite & I'annexe 3.01.08, diment complétée et signée
par le ou les Sous-Contractants et fournisseurs de matériaux identifiés par ’ORGANISME
PUBLIC, attestant le paiement des sommes qui leur sont dues par "TENTREPRENEUR.
3.01.09 Réserve

Il est entendu entre les PARTIES qu’un paiement ne constitue pas une acceptation des
Travaux.

3.01.10 Vérification

Un paiement fait par ’TORGANISME PUBLIC ne constitue pas une renonciation a son droit
de vérifier ultérieurement le bien-fondé de la facture acquittée par un tel paiement.
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L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de procéder a toute vérification ultérieure des
factures déja acquittées afin d’assurer la conformité des paiements réclamés et payés par
rapport au Contrat.

3.01.11 Intérét

L’ORGANISME PUBLIC régle les demandes de paiement conformément aux dispositions
prévues au Réglement sur les paiements d’intéréts aux fournisseurs du gouvernement
(RLRQ, chapitre C-65.1, r 8).

3.01.12 Ordre de Changement

La procédure de paiement décrite dans la présente section s’applique, en faisant les
adaptations nécessaires aux sommes supplémentaires qui deviennent dues a la suite d’un
ordre de Changement. Si, par contre, un ordre de Changement engendre une réduction
guelconque du prix du Contrat, "ENTREPRENEUR doit joindre, a la demande de paiement
qui suit ou a tout autre moment dont il peut convenir avec ’ORGANISME PUBLIC, la note
de crédit correspondant au montant de la réduction ainsi générée.

Paiement du solde

Pour obtenir le paiement final de tout solde du Contrat, TENTREPRENEUR doit avoir
fourni a 'ORGANISME PUBLIC les documents suivants:

a) les plans tels que construits et les manuels d'instruction visés a la clause 10.32;

b) le cas échéant, la copie certifiée de I'index aux immeubles (registre foncier) tel que
requis a la clause 3.03.02 ;

c) les quittances complétes et finales de tous les sous-traitants et matériaux ayant
dénoncé leur contrat, le cas échéant;

d) les dessins d'ateliers;

e) [l'attestation de conformité délivrée par la Commission des normes, de 1’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST);

f)  toutes les copies des factures d’achat des appareils ou équipements sujet a des
subventions.

Retenues
3.03.01 Détermination du montant

L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit d’effectuer des retenues sur les montants
payables a PTENTREPRENEUR selon les modalités suivantes :

a) dans tous les cas, lorsqu'une hypotheque légale de construction est inscrite, le
propriétaire se réserve le droit de retenir, a méme les paiements effectués a
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I’ENTREPRENEUR, un montant égal a la créance augmenté de VINGT POURCENT
(20%);

b) lorsque les garantie d’exécution ou des obligations de ’"ENTREPRENEUR pour
gages, matériaux et services sont sous forme de cautionnement, les paiements sont
effectués jusqu’a concurrence de QUATRE-VINGT-DIX POURCENT (90 %) du
montant total du Contrat comprenant le codt des changements approuvés. Le paiement
du DIX POURCENT (10%) résiduel est effectué dans les QUARANTE CINQ (45)
jours suivant la date de la réception sans réserve des Travaux, sujet a ce qui suit;

c) lorsque les garanties d’exécution ou des obligations de '"ENTREPRENEUR pour
gages, matériaux et services sont sous forme d’un cheque certifié¢, d’un mandat-poste
ou d’une traite bancaire, des retenues de DIX POURCENT (10%) sur chacun des
paiements sont effectuées, lesquelles sont remises dans les QUARANTE CINQ (45)
jours suivant la date de la réception sans réserve des Travaux, sujet a ce qui suit;

d) I'ENTREPRENEUR reconnait que les DIX (10%) résiduels de retenues cumulatives
demeurent la propriété de I’ORGANISME PUBLIC jusqu'a ce que
I'ENTREPRENEUR établisse qu'il a rempli toutes ses obligations relatives au
paiement des gages, matériaux et service;

e) I'ENTREPRENEUR accepte en conséquence que ’ORGANISME PUBLIC puisse,
aprés avis préalable, utiliser ces montants, en tout ou en partie, pour le remboursement
des créanciers au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de
L'ENTREPRENEUR pour gages, matériaux et services fournie dans les Documents
d'Appel d'Offres;

f)  I'ENTREPRENEUR accepte également que les paiements effectués directement a ces
créanciers soient considérés comme ayant été effectués a lui-méme et qu'ils soient
déduits des montants qui lui seraient dus en vertu du contrat.

Pour que le paiement de cette retenue soit effectué, TENTREPRENEUR doit remettre a
I’ORGANISME PUBLIC, d’une part, les quittances completes et finales de tous les Sous-
Contractants et fournisseurs de matériaux ayant dénoncé leur contrat, et ce, conformément
au formulaire prévu a I’annexe 3.03.01 d’autre part, un état certifi¢ de tous les droits réels
publiés depuis la date de signature du contrat, ledit état devant étre émis au moins TRENTE
(30) jours suivant la date de la signature par ’ORGANISME PUBLIC du certificat de
réception avec réserve.

3.03.02 Hypothéques légales

Pour obtenir le paiement du solde du Contrat, il pourrait étre exigé de
I’ENTREPRENEUR de fournir a ’ORGANISME PUBLIC, avec sa demande de paiement,
une copie certifiée (portant le timbre du bureau de la publicité des droits et la signature
originale de I’officier de la publicité des droits) de I’index aux immeubles (registre foncier a
I’entrée en vigueur dudit registre) couvrant la période allant de la date de signature du
Contrat jusqu’a TRENTE ET UN (31) jours apres la date de la réception sans réserve des
Travaux et établissant qu’aucune hypothéque légale n’a été enregistrée sur 1’immeuble
faisant 1’objet du Contrat. Advenant I’enregistrement d’hypothéques légales pour des
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Travaux prévus en vertu du Contrat, "TORGANISME PUBLIC se réserve le droit de lever
lui-méme ces hypothéques en utilisant le solde du Contrat.

3.03.03 Sous-Contractant hors Québec

Outre les retenues prévues a la présente section, si L’ENTREPRENEUR utilise un Sous-
Contractant qui n’a pas d’établissement au Québec, I’ORGANISME PUBLIC peut retenir, a
méme le prix du Contrat, un montant équivalant & DIX POUR CENT (10 %) du montant du
Sous-contrat impliqué, sans préjudice a tout autre droit et recours de I’ORGANISME
PUBLIC.

3.03.04 Demande d’indemnisation

Si PENTREPRENEUR fait I’objet d’une demande d’indemnisation de la part de
I’ORGANISME PUBLIC alors que celui-ci lui doit encore des sommes d’argent en vertu du
Contrat, il est convenu qu’en pareilles circonstances ’ORGANISME PUBLIC peut retenir
de telles sommes, jusqu’a ce qu'une décision soit rendue sur cette demande
d’indemnisation, et, dans la mesure ou cette décision lui est favorable, opérer compensation.
Travaux différés

Apres I’émission du Certificat de réception sans réserve englobant les Travaux différés,
I’ORGANISME PUBLIC libére la retenue qu'il a effectuée pour les Travaux (valeur des
Travaux majorés de 20 %)

Lieu

Tout montant dii, aux termes des présentes, est payé au burcau de TENTREPRENEUR, a
I'adresse indiquée dans le Formulaire de Soumission, ou a tout autre endroit que
I’ENTREPRENEUR peut indiquer 8 ’ORGANISME PUBLIC.

Fin du Contrat

3.06.01 Restitution d’avance

Si ’ORGANISME PUBLIC met fin au Contrat conformément a la Partie 13.00 et si
PENTREPRENEUR avait, lors de la signature de celui-ci, obtenu une avance monétaire, il
doit la restituer dans son entier, 8 moins qu’il puisse démontrer & ’ORGANISME PUBLIC
qu’il ait droit de conserver celle-ci pour les Travaux exécutés.

3.06.02 Compensation

L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit d’opérer compensation entre le montant total
de ces frais et tout montant di a "ENTREPRENEUR en vertu du Contrat ou autrement.

Compensation fiscale

3.07.01 Réquisition du ministre du Revenu
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Conformément aux articles 31.1.1 de la Loi sur [’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-
6.002) et 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-
2.2), lorsque 'ENTREPRENEUR est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi
fiscale ou alimentaire, ’ORGANISME PUBLIC, étant ou agissant pour le compte d’un
organisme public tel que défini a Particle 31.1.4 de la Loi sur [’administration fiscale, peut,
s’il en est requis par le ministre du Revenu, remettre a celui-ci, en tout ou en partie, toute
somme payable en vertu du Contrat afin que celui-ci puisse affecter en tout ou en partie
cette somme au paiement de cette dette.

3.07.02 Effet de la remise

Toute somme ainsi remise au ministre du Revenu, conformément a ce qui précéde, équivaut
a un paiement par compensation a 'ENTREPRENEUR, celui-ci consentant par les présentes
a une telle remise et compensation jusqu’a concurrence du plein montant qu’il doit en vertu
d’une loi fiscale ou alimentaire.

3.07.03 Renonciation

Le cas échéant, 'lENTREPRENEUR renonce a toute réclamation, a quelque titre que ce soit,
envers ’ORGANISME PUBLIC se rapportant a une telle remise et compensation.

SURETES
Garanties d’exécution et des obligations
4.01.01 Constitution

Sous peine de se voir retirer le Contrat, "TENTREPRENEUR doit, dans les QUINZE (15)
jours a compter de la date de ’envoi de 1’Avis d’adjudication, fournir a ’ORGANISME
PUBLIC une garantie d’exécution et une garantie des obligations de ’ENTREPRENEUR
pour gages, matériaux et services qui doivent étre, chacune, d’un montant équivalant a
CINQUANTE POUR CENT (50 %) du montant du contrat, sous forme de cautionnement
émis en faveur de ’"ORGANISME PUBLIC par une Institution Financiere des présentes, qui
doit étre conforme aux dispositions des modéles de cautionnement d’exécution et de
cautionnement des obligations pour gages, matériaux et services reproduits respectivement
aux annexes 4.01A et 4.01B des présentes.

4.01.02 Ajustement

Si le Contrat fait I’objet d’une ou plusieurs Demandes de Changement et s’il en résulte une
hausse du montant initial du Contrat de DIX POUR CENT (10 %) ou plus,
I’ENTREPRENEUR doit fournir de nouvelles garanties basées sur le montant révisé du
Contrat.

4.01.03 Maintien

Les garanties offertes sous forme de cautionnement doivent étre valables pour toute la durée
du Contrat.
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Publicité

Eu égard a ses ressources, ’ENTREPRENEUR doit afficher, bien en vue sur le chantier, un
avis conforme au texte du formulaire « Avis aux salariés, Sous-Contractants et fournisseurs
de matériaux » reproduite a ’annexe 4.02 des présentes.

Préavis a la caution
4.03.01 Demande d'exécution

Si PENTREPRENEUR a remis une garantie d’exécution sous forme de cautionnement,
I’ORGANISME PUBLIC doit, avant que le Contrat ne soit résilié, signifier un avis a la
caution d’exécuter les obligations et de remplir les conditions prévues au Contrat dans le
délai prévu a l'annexe 4.01 A.

4.03.02 Indemnisation

A défaut d’exécuter ses obligations, le Contrat est résilié de plein droit et la caution doit
verser a 'ORGANISME PUBLIC la différence entre le prix qui aurait été payé a
IP’ENTREPRENEUR et celui qui doit étre payé a tout nouvel entrepreneur qui est appelé a
exécuter le Contrat ainsi que tout colit raisonnable occasionné a ’ORGANISME PUBLIC
par I’inexécution des obligations et conditions prévues au Contrat.

ATTESTATIONS RECIPROQUES

L’ORGANISME PUBLIC confirme qu’a ’exception des attestations unilatérales qui
peuvent apparaitre dans les parties 6.00 et 7.00 des présentes, aucune autre attestation de
quelque nature que ce soit n’est requise ou faite par les PARTIES dans le cadre du Contrat.

ATTESTATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC

L’ORGANISME PUBLIC possede tous les droits, les pouvoirs et l'autorité pour exécuter le
Contrat; il n’existe aucune restriction légale ou contractuelle lui interdisant d’exécuter les
obligations qui en découlent.

ATTESTATIONS DU FOURNISSEUR/PRESTATAIRE DE
SERVICES/ENTREPRENEUR

Les attestations qui suivent sont pour le bénéfice de ’TORGANISME PUBLIC et elles font
partie intégrante du Contrat.

Ressources
L'ENTREPRENEUR possede I'expertise et les ressources nécessaires pour executer les
Travaux conformément aux Plans et Devis et, le cas échéant, dans les délais indiqués a

I’Echéancier.

Statut
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L’ENTREPRENEUR confirme qu’il a respecté toutes ses obligations de publicité 1égale
dans les juridictions ou il posséde des actifs ou exploite une entreprise afin de maintenir son
état de conformité et de régularité et, s'il est une personne morale de droit privé, confirme
qu'il est diment constitué.

Capacité

L’ENTREPRENEUR posséde tous les permis, les licences, les droits, les pouvoirs et
l'autorité pour étre PARTIE au Contrat et pour exécuter toutes ses obligations en vertu des
présentes, et il n’existe aucune restriction d’ordre légal ou contractuelle lui interdisant
d’exécuter le Contrat.

Assurances

L’ENTREPRENEUR déclare avoir souscrit a des polices d’assurances suffisantes pour
couvrir les principaux risques inhérents a I’exécution des Travaux. De plus, il atteste étre
assuré en prévision de toute réclamation pouvant impliquer sa responsabilité civile.

Permis, licences et autres autorisations

L’ENTREPRENEUR possede tous les permis, licences et autres autorisations requis par les
autorités publiques compétentes en relation avec ses activités et pour exécuter les Travaux.

Divulgation

L’ENTREPRENEUR n'a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important
concernant sa situation juridique ou financiere, qui aurait eu pour effet de modifier sa
capacité d'honorer les engagements contractés ou de désintéresser I’ORGANISME
PUBLIC.

Etablissement au Québec

L’ENTREPRENEUR posséde, au Québec (ou dans un territoire visé par un Accord
Intergouvernemental applicable) un établissement ou il exerce ses activités de fagon
permanente, clairement identifié & son nom et accessible durant les heures normales de
bureau.

Attestation de Revenu Québec

L’ENTREPRENEUR reconnaissant qu’un tel geste constitue une infraction suivant le
Réglement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (RLRQ,
chapitre C-65.1, r. 5), justifiant un constat d’infraction, déclare, aux fins de 1’obtention du
Contrat, ne pas avoir transmis une attestation de Revenu Québec contenant des
renseignements faux ou inexacts.

Propriété Intellectuelle
L’ENTREPRENEUR posséde tous les droits d’utilisation de la Propriété Intellectuelle

requise pour exécuter les Travaux soit en qualité de titulaire de celle-ci ou par voie de
licence.
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OBLIGATION(S) RECIPROQUE(S)
Collaboration

Les PARTIES conviennent de collaborer en tout temps entre elles, notamment en
fournissant tout renseignement verbal ou écrit, en transmettant tout document pouvant étre
requis et en €liminant, le cas échéant, tout obstacle sous leur contréle empéchant I’exécution
efficace du Contrat.

Information confidentielle

Les PARTIES, reconnaissant que les Renseignements Personnels et Renseignements
Confidentiels recueillis dans le cadre du Contrat sont accessibles aux seules personnes qui,
dans I’exercice de leurs fonctions, doivent en prendre connaissance pour les fins liées a la
réalisation du Contrat ou pour s’assurer du respect des obligations qui incombent aux
PARTIES, s’engagent, les unes envers les autres, & prendre les mesures nécessaires pour
assurer la confidentialité de ceux-ci et a permettre & toute personne concernée par un
Renseignement Personnel détenu par une PARTIE d’y avoir accés et de le faire rectifier, le
cas écheant.

Remplacement d'un représentant

Si le remplacement du représentant d’une PARTIE est rendu nécessaire, la PARTIE
concernée doit en aviser ’autre PARTIE dans les meilleurs délais. Dans les cas ou il y a
plusieurs représentants, chacun peut agir séparément et 1’autorisation de I’un d’eux constitue
une autorisation valide.

Exécution compléte

Les PARTIES doivent, a I’intérieur d’un délai raisonnable, sur réception d’une demande
écrite a cet effet de la part de l'une ou l'autre des PARTIES, faire toute chose, signer tout
document et fournir toute attestation nécessaire pour assurer 1’exécution compléte du
Contrat.

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC

Permis de construction

L'obtention et le cotit du permis de construction sont de la responsabilité¢ de ’ORGANISME
PUBLIC.

Acces aux Plans et Devis
9.02.01 Transmission

Un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version PDF, des Plans et
Devis émis pour construction doivent étre fournis sans frais a ’TENTREPRENEUR.
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9.02.02 Obtention de permis

Au surplus, lorsque de tels documents nécessaires a I'exécution des Travaux sont requis
pour I’obtention de tout permis par ’ENTREPRENEUR, ces exemplaires doivent étre
remis, sans frais, a ’TENTREPRENEUR a sa demande expresse.

9.02.03 Compléments

Au besoin, des détails et des instructions qui peuvent se traduire, en outre, sous forme de
documents graphiques ou écrits, d'échantillons ou de maquettes qui deviennent des
Documents d’Appel d’Offres, doivent également étre transmis a "TENTREPRENEUR.

Acces au chantier

L’ORGANISME PUBLIC doit, pendant toute la durée des Travaux, assurer a
L’ENTREPRENEUR le plein acces des lieux ou ceux-ci s’exécutent, selon les modalités
prévues au Contrat.

Chargé de Projet

L’ORGANISME PUBLIC s’engage a identifier, auprés de I’ENTREPRENEUR, la
personne physique a laquelle il délégue le suivi du Contrat et I'approbation, au besoin, de
toute modification a celui-ci. Il doit aussi aviser "ENTREPRENEUR, le cas échéant, de tout
changement quant a la personne physigue ainsi nommée.

Autres entrepreneurs

Dans la mesure ou ’ORGANISME PUBLIC fait appel a d’autres entrepreneurs pour
exécuter des travaux se rapportant au Projet, ce dernier doit exiger de leur part des
couvertures d’assurance suffisantes dans la mesure ou les travaux visés par le contrat de
I’ENTREPRENEUR peuvent étre touchés.

Evaluation et acceptation
9.06.01 Droit de refus

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes
¢tapes d’exécution du Contrat, ’TORGANISME PUBLIC se réserve le droit, lors de la
réception sans réserve des Travaux se rapportant a la réalisation d’un ouvrage matériel ou
intellectuel quelconque, de refuser, en tout ou en partie, ceux qui ne sont pas exécutés
conformément aux exigences du Devis.

9.06.02 Avis

Le cas échéant, "TORGANISME PUBLIC fait connaitre par avis écrit son refus d’une partie
ou de I’ensemble des travaux exécutés par ’ENTREPRENEUR dans les DIX (10) jours de
la réception sans réserve des Travaux. L’absence d’avis dans le délai prescrit signifie que
I’ORGANISME PUBLIC accepte les Travaux exécutés par ’ENTREPRENEUR.
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9.06.03 Exécution par un tiers

Si PENTREPRENEUR omet ou refuse d’exécuter les Travaux correctifs dans le délai
indiqué par TORGANISME PUBLIC, ce dernier se réserve le droit de faire reprendre les
Travaux par un tiers aux frais de "ENTREPRENEUR.

Non-responsabilité
9.07.01 Portée

L’ORGANISME PUBLIC n’est pas responsable de tout dommage causé aux personnes lors
de I’exécution des Travaux. L’'ORGANISME PUBLIC n’est également pas responsable des
dommages causés aux biens de "TENTREPRENEUR lorsqu’ils se trouvent sur sa propriété.

9.07.02 Exception

Cette stipulation de non-responsabilité ne s’applique pas aux biens que "ENTREPRENEUR
confie a ’TORGANISME PUBLIC lorsque ce dernier accepte d’en assumer la garde.

Demande de Changement

L’ORGANISME PUBLIC peut, sans entrainer la nullit¢ du Contrat, apporter des
changements aux Travaux. Le montant du Contrat est alors révisé en conséquence
conformément a la clause 2.03.06 des présentes.

OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR/PRESTATAIRE DE
SERVICES/ENTREPRENEUR

Défaut

Si, pour une raison quelconque, 'ENTREPRENEUR refuse ou néglige d’exécuter le
Contrat, celui-ci est responsable envers ’ORGANISME PUBLIC de la différence entre le
prix de sa Soumission et le prix plus élevé que ’ORGANISME PUBLIC doit payer par
suite du défaut de 'TENTREPRENEUR de remplir ses obligations, sans préjudice a tout autre
droit ou recours de 'ORGANISME PUBLIC.

Assurance
10.02.01 Responsabilité civile générale

L’ENTREPRENEUR doit fournir et maintenir en vigueur 1’assurance responsabilité civile
générale au moyen soit d’une police distincte, soit d’un avenant a une police déja existante,
une assurance responsabilité civile générale de type «wrap-up» comportant une limite
d’indemnité au montant minimal de CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000 $), pour
dommages corporels (y compris la mort en résultant) et pour dommages matériels (y
compris la perte d’usage) sur base d’événement et couvrant :

a) lerisque des lieux et activités sur le site;
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b) le risque des produits et des Travaux complétés pour une période de DOUZE (12)
mois, aprés la réception sans réserve des Travaux;

c) le risque de responsabilité assumée en vertu d’un contrat, formule globale;

d) lerisque relatif aux préjudices personnels;

e) lerisque de responsabilité automobile des non-propriétaires;

f)  lerisque de responsabilité civile contingente des patrons;

g) l'avenant d'extension du terme assuré aux employés des assurés;

h)  Il'avenant dommages matériels formule étendue;

i) la clause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police s’applique a tout
réclamation intentée par un assuré contre tout autre assuré, de la méme maniere que si
des polices distinctes avaient été émises en faveur de chacun d’eux;

)i I’exclusion relative aux véhicules automobiles ne doit pas s’appliquer a la propriété,
I’utilisation ou I’exploitation de tout équipement d’entrepreneurs ni a tout matériel ou
équipement assujetti a un véhicule automobile se trouvant sur les lieux d’utilisation du

matériel ou équipement;

k)  I’exclusion des biens sous les soins, la garde ou le controle de I’assuré ne devra pas
s’appliquer aux biens existants et/ou aux biens faisant partie de phases déja terminées;

) la franchise est a la charge de ’ENTREPRENEUR, des sous-traitants et des
fournisseurs.

L'ENTREPRENEUR doit fournir une attestation conforme a I'annexe 10.02.01 confirmant
gue l'assurance responsabilité civile générale de type «wrap-up» est souscrite conformément
a cette présente.

10.02.02 Multirisque de chantier
a)  Souscription et maintien

A moins d’indication contraire stipulée dans le Contrat, "TENTREPRENEUR doit fournir et
maintenir en vigueur I’assurance de chantier conformément aux conditions et modalités
¢tablies a I’annexe 10.02.02 intitulée « Avenant a la police d’assurance multirisque de
chantier ».

b)  Couverture

L'assurance doit étre constituée par une police d’assurance multirisque de chantier (formule
globale) et couvrir la pleine valeur assurable des Travaux établie en fonction du prix du
Contrat et la pleine valeur déclarée des matériaux, produits et équipements qui doivent étre
fournis par ’ORGANISME PUBLIC aux fins d'incorporation a I’ouvrage. L'assurance doit
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tenir compte des intéréts de ’ORGANISME PUBLIC, de ’TENTREPRENEUR, des Sous-
Contractants et de toute autre Personne ayant un intérét assurable dans les Travaux.

10.02.03 Assurance bris de machine

L’ENTREPRENEUR doit fournir et maintenir en vigueur une assurance bris de machine
pour une limite de UN MILLION DE DOLLARS (1 000 000 $) , pour couvrir les objets
sous pression ainsi que les appareillages électriques déja installés et opérationnels qui sont
sous les soins, la garde ou le contrble des assurés ainsi que ceux qui sont installés et
opérationnels durant la période des Travaux, incluant les extensions de garantie suivantes :

a) laprotection « Réparations et Remplacement »;
b) la protection « Frais d’urgence »;

c) la protection « Automatique » pour toute nouvelle acquisition doit étre amendée pour
couvrir automatiquement tout nouvel objet installé durant la période des travaux;

d) la protection pour les dommages découlant de la fuite d’ammoniac, d’eau d’un
systéme de réfrigération ou de produits hasardeux pour une limite de DEUX CENT
CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000 $);

e) Dentente relative aux sinistres (chaudiéres et machinerie);

f)  la clause « Ordonnance » doit étre incluse. Il s’agit de la clause qui accorde
I’indemnité pour les modifications rendues nécessaires par des interdictions légales;

g) lagarantie essai et mise en marche pour une période de QUINZE (15) jours;

h) la franchise est a la charge de 'ENTREPRENEUR, des sous-traitants et des
fournisseurs.

10.02.04 Pollution

L’ENTREPRENEUR doit fournir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité
civile pollution d’entrepreneur pour une limite minimale de UN MILLION DE DOLLARS
(1 000 000,00 $) qui comporte les garanties satisfaisantes eu égard a la nature des travaux a
exécuter, ne comportant aucune exclusion ni restriction pour les travaux d’enlévement
d’amiante et moisissure et inclure notamment que :

a) I’ORGANISME PUBLIC, PTENTREPRENEUR, les Sous-Contractants et toute autre
Personne ayant un intérét assurable dans les Travaux sont nommeés a titre d'assurés;

b) la clause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police s’applique a toute
réclamation intentée par un assuré contre tout autre assuré, de la méme maniére que si
des polices distinctes avaient été émises en faveur de chacun d’eux;

c) la garantie doit demeurer en vigueur pour une période de DOUZE (12) mois apres la
réception sans réserve des Travaux;
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d) la franchise est a la charge de ’ENTREPRENEUR, des Sous-Contractants et des
fournisseurs.

10.02.05 Assurances particulieres
a) Généralités

A sa propre charge, ’TENTREPRENEUR souscrit et garde en vigueur, durant la durée du
Contrat, les garanties décrites ci-dessous, et selon les montants prescrits.
L’ENTREPRENEUR s’engage a faire respecter par les sous-traitants les conditions se
rattachant a cette section.

Les polices visées par les clauses ci-aprés doivent contenir une clause de renonciation a la
subrogation par I’assureur contre 'ORGANISME PUBLIC et toutes les autres parties reliées
au projet. Toutefois, si ’ENTREPRENEUR choisit d’auto-assurer  certains
risques, 'ORGANISME PUBLIC et toutes les autres parties reliées au projet sont
déchargées de toute responsabilité si des dommages surviennent.

b)  Equipements

Une garantie sur une base « Tous risques » pour tout 1’équipement de construction du projet,
sur le site, qui appartient a ou est utilisé par PENTREPRENEUR ou pour lequel
I’ENTREPRENEUR est responsable.

c)  Automobiles

Une garantie pour la responsabilité découlant de la propriété, de [’utilisation et de
I’opération de véhicules immatriculés, utilisés ou qui doivent étre utilisés en relation avec le
projet. Le montant d’assurance souscrit doit étre au moins UN MILLION DE DOLLARS (1
000 000 $) par accident.

d)  Outils et équipements divers

Une garantie pour les outils appartenant & des ouvriers et tous les outils, 1’équipement,
I’échafaudage, les tours et les formes appartenant a ou loués par "TENTREPRENEUR ou les
sous-traitants ainsi que les baraques et autres structures érigées.

10.02.06 Preuve d’assurance

L’ENTREPRENEUR doit remettre dans les DIX (10) jours aprés I’entrée en vigueur du
Contrat, une copie de chaque police d’assurance qui doit répondre aux exigences de la
présente section 10.02 .

10.02.07 Défaut

Si PENTREPRENEUR ne remplit pas son obligation de maintenir en vigueur les assurances
exigées par ’ORGANISME PUBLIC, ce dernier a le droit d’obtenir ces polices d’assurance
et de les maintenir en vigueur. L’ENTREPRENEUR doit alors, sur demande, payer les
primes reliées & ces polices d’assurance a I’ORGANISME PUBLIC. A défaut,
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I’ORGANISME PUBLIC peut en déduire le colit des sommes qui sont dues ou qui
deviennent dues a "ENTREPRENEUR.

10.02.08 Emetteur

Ces polices d’assurance doivent étre souscrites aupreés d’une Institution Financiére et
doivent prévoir un avis écrit d’au moins TRENTE (30) jours aux PARTIES en cas
d’annulation ou de réduction de couverture.

10.02.09 Maintien de la responsabilité

Nonobstant ce qui précede, cette section ne limite pas la responsabilité de
I’ENTREPRENEUR au Contrat.

Conformité
10.03.01 Lois applicables

L’ENTREPRENEUR a la responsabilit¢ de s'assurer que les Travaux sont exécutés
conformément aux Lois applicables. L’ENTREPRENEUR doit notamment veiller a ce que
les Travaux soient exécutés conformément au Code de construction adopté en vertu de la
Loi sur le batiment (RLRQ, chapitre B-1.1).

10.03.02 Permis et autorisations
a)  Obtention

L’ENTREPRENEUR doit se munir de tous les permis, incluant le permis municipal de
construction si I'ORGANISME PUBLIC ne le fournit pas, de méme que les licences,
autorisations et certificats nécessaires a I'exécution des Travaux. Il doit en outre respecter et
faire respecter les lois et réglements fédéraux, provinciaux et municipaux, ordonnances,
codes, décrets et conventions collectives touchant la construction ou la main-d’ceuvre et
fournir, sur demande du Professionnel Désigné ou de ’ORGANISME PUBLIC, la preuve
de leur obtention ou de leur observance, selon le cas. Les frais afférents a 1’obtention
des documents ci-dessus indiqués sont présumés inclus dans le prix de sa soumission.

b)  Maintien

Sauf indication contraire, ’ENTREPRENEUR doit maintenir tout permis, licence,
accréditation ou autorisation nécessaire a I’exécution des Travaux; il doit les garder valides
pendant toute la durée du Contrat. Dans tous les cas, 'ENTREPRENEUR doit se
conformer, a ses frais, aux exigences rattachées a ces permis et certificats.

c) Formalités
L’ENTREPRENEUR doit également remplir le formulaire «Déclaration de travaux»

disponible auprés de la Régie du batiment du Québec et lui retourner dans les délais
prescrits, avec copie a 'ORGANISME PUBLIC.
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d)  Sous-Contractants

L'ENTREPRENEUR doit veiller a ce que toute autre Personne impliquée dans 1’exécution
des Travaux détienne la/les licence(s) appropriée(s) conformément a la Loi sur le batiment
(RLRQ, chapitre B-1.1).

10.03.03 Commission de la Construction du Québec

L’ENTREPRENEUR doit étre enregistré a titre d'employeur & la Commission de la
Construction du Québec et veiller a ce qu’il n’y ait pas de «travail au noir» sur le chantier.
L'ORGANISME PUBLIC se réserve le droit d’exiger de 'ENTREPRENEUR une lettre
d'état de la situation émise par la CCQ.

10.03.04 CNESST
a) Exigence

Tout chantier de construction doit étre congu et tenu de fagon a protéger les travailleurs
contre les risques professionnels et a en assurer la salubrité. La responsabilité d'éliminer a la
source méme les dangers a la santé, la securité et I'intégrité physique des travailleurs et de
toute Personne dans les limites du chantier incombe a ’ENTREPRENEUR.

b)  Respect

L’ENTREPRENEUR, reconnaissant qu’il a, a compter du début des Travaux, le contrdle
total du chantier pendant I’exécution des Travaux, en tant que maitre d’ceuvre, s’engage a
prendre les mesures nécessaire pour faire en sorte que toutes les Personnes impliquées dans
I’exécution des Travaux respectent les ordonnances, normes et réglements de la
Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dont
notamment le Code de sécurité pour les travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, r.
4).

c) Travaux durant la pandémie de coronavirus (COVID-19)

L’ENTREPRENEUR doit prendre connaissance du document « Guide de normes sanitaires
en milieu de travail pour le secteur de la construction - COVID-19 », accessible sur le site-
web de la CNESST, soit au https://www.cnesst.gouv.gc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf. 1l doit exécuter le Contrat en respectant
les mesures contenues dans ce document. De plus, TENTREPRENEUR doit s’informer
périodiguement des mises a jour qui sont apportées au document et adapter ses pratiques en
conséquence.

d) AvisalaCNESST

L’ENTREPRENEUR doit au début et a la fin des activités sur le chantier de construction,
transmettre a la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la sécurité du travail,
un avis d’ouverture et un avis de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités
prévues par réglement.
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e) Attestation

L’ENTREPRENEUR s’engage a fournir, sur demande, une attestation de conformité
délivrée par la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST). Il autorise, en vertu des présentes, ’ORGANISME PUBLIC a demander en tout
temps 1’information sur son état de conformité. Il s’engage, sur demande, a produire une
telle autorisation s’il y a lieu.

10.03.05 Loi sur le tabagisme

L’ENTREPRENEUR doit s’assurer du respect de la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme (RLRQ, chapitre L-6.2) auprés des travailleurs et autres personnes circulant sur
le chantier de construction. Il est redevable de rembourser a ’ORGANISME PUBLIC ou a
I’établissement visé par les Travaux, le colt des amendes et des frais découlant de toutes
infractions aux dispositions de la Loi précitée et des réglements applicables par les
travailleurs ceuvrant sur le chantier de construction. Il est entendu que la cigarette
électronique est assimilée a du tabac en vertu de la Loi.

Meilleurs Efforts

L’ENTREPRENEUR s’engage a déployer ses Meilleurs Efforts dans 1’exécution des
Travaux. Il doit en outre, exécuter ceux-ci conformément aux normes et codes spécifiés ou
cités en référence dans le Devis. En ’absence de mention quant aux normes a respecter au
sein du Devis, les Travaux doivent étre conformes ou supérieurs aux normes et codes
provinciaux ou municipaux en vigueur au moment. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes ont préséance.

Main d’ceuvre
10.05.01 Autorité

L’ENTREPRENEUR est la seule partie patronale & I’égard de la main d’ceuvre affectée a
I’exécution des Travaux et il doit assumer tous les droits, obligations et responsabilités se
rapportant a ce statut. L’ENTREPRENEUR doit notamment se conformer a la législation
régissant les accidents de travail ainsi que les normes du travail.

10.05.02 Main d’ceuvre

L’ENTREPRENEUR est tenu de fournir une main d’ceuvre qualifiée en quantité suffisante
afin d’assurer l'exécution optimale des Travaux.

10.05.03 Exclusions

a)  Anciens employés

L’ENTREPRENEUR s’engage a ne pas embaucher ou retenir les services d’un employ¢ de
I’ORGANISME PUBLIC ou ayant été a ’emploi de ’ORGANISME PUBLIC, aux fins de

I’assigner directement ou indirectement a 1’exécution du présent Contrat, a moins d’avoir
obtenu I’autorisation préalable de ’TORGANISME PUBLIC.
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b)  Motif sérieux de refus

L'ORGANISME PUBLIC peut refuser de donner son autorisation s’il juge que les
informations confidentielles ou stratégiques que cette personne a pu obtenir dans le cadre de
son emploi chez ’ORGANISME PUBLIC risquent de lui étre préjudiciables.

10.05.04 Entrée et sortie

Chaque employé doit signer un registre de présence au poste de contrble de I'édifice de
I’ORGANISME PUBLIC et ce a chaque fois qu'il entre ou sort de 1'édifice.

10.05.05 Identification

Le personnel de PENTREPRENEUR doit porter en tout temps des papiers officiels
d'identification personnelle et d'identification de ’ENTREPRENEUR.

10.05.06 Conduite

L’ENTREPRENEUR doit, en tout temps, faire preuve de diligence, d'intégrité, de probité et
de bonne foi a I'endroit des personnes qu’il sollicite pour intervenir dans le cadre de
I’exécution des Travaux. Il doit en outre s'assurer de la bonne tenue de ses employés et
limiter leurs déplacements dans I'édifice aux exigences particuliéres des Travaux a effectuer.

10.05.07 Responsabilité

L’ENTREPRENEUR est responsable des actes et omissions de ses employés et de ses
représentants autorisés dans I’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu
du Contrat et aucune disposition du Contrat ne peut étre interprétée de maniere a libérer
I’ENTREPRENEUR d’une quelconque responsabilité lui incombant.

Antécédents judiciaires

L'ENTREPRENEUR doit fournir a 'ORGANISME PUBLIC, avant le début des Travaux,
une liste de son personnel permanent et temporaire mentionnant le nom, I’adresse, ainsi que le
numéro de téléphone de chacun des membres de son personnel impliqués dans I'exécution des
Travaux et tenir 'ORGANISME PUBLIC informé de tout changement a cette liste, et ce, en temps
opportun.

L'ENTREPRENEUR doit fournir une attestation que tous ses employés lui ont soumis une
déclaration écrite d'antécédents judiciaires.

Si un des membres du personnel figurant sur la liste fait l'objet d'une plainte ou d'un
soupgon quelconque, ou s'il est appelé a travailler en présence d'éléves et si 'TORGANISME
PUBLIC en fait la demande, 'TENTREPRENEUR doit fournir, a ses frais, a ce dernier, un certificat
de la Streté du Québec, de la Gendarmerie Royale du Canada ou d’un corps de police municipale sur
les antécédents judiciaires de I'employé concerné.

Sous-Contractants et fournisseurs

10.07.01 Répartition des travaux
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L’ENTREPRENEUR a D’entiére responsabilité de la répartition des Travaux entre ses
différents Sous-Contractants. Des suppléments ne peuvent étre fondés sur un différend dans
I’interprétation des Plans et Devis, quant au corps de métiers qui doit fournir ou poser
certains articles spéciaux ou certains matériaux.

10.07.02 Responsabilité

L’ENTREPRENEUR demeure responsable de la compétence, performance et solvabilité
des Sous-Contractants et il assume I'entiére coordination des Travaux confiés a ceux-ci.
L’ENTREPRENEUR s'engage a lier les Sous-Contractants a toutes les dispositions du
Contrat ayant trait a leurs Travaux et leurs obligations.

10.07.03 Effet

L'autorisation par ’ORGANISME PUBLIC de modifier la liste des Sous-Contractants n'a
pas pour effet de modifier le Contrat, ni de créer un lien contractuel entre ’ORGANISME
PUBLIC et les Sous-Contractants, ni de relever PTENTREPRENEUR des obligations
découlant du Contrat.

10.07.04 Eligibilité
a)  Attestation de Revenu Québec

L’ENTREPRENEUR s’engage, lorsque requis par la Loi sur les imp6ts (RLRQ, chapitre I-
3), a obtenir de la part de ses Sous-Contractants une attestation de Revenu Québec.

b)  Etablissement au Québec
i)  Préférence

L’ENTREPRENEUR s’engage a embaucher prioritairement des Sous-Contractants ayant un
établissement comportant au Québec ou dans un territoire visé par un Accord
Intergouvernemental applicable des installations permanentes et le personnel requis pour
exécuter I’ouvrage a moins qu’il n’existe pas au Québec de Sous-Contractants dans une
spécialit¢ donnée ou que PENTREPRENEUR ne puisse obtenir un prix raisonnable en
faisant appel a de tels Sous-Contractants.

i)  Preuve

Dans le cas ou ’ENTREPRENEUR ne peut faire la preuve requise a la satisfaction de
I’ORGANISME PUBLIC, ce dernier peut exiger que I’ENTREPRENEUR choisisse
un Sous-Contractant du Québec ou d’une province ou d’un territoire visé par un Accord
Intergouvernemental, sans changer le prix global de sa Soumission.

c) RENA

L’ENTREPRENEUR doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour ’exécution du
contrat, s’assurer que chacun de ses Sous-Contractants n’est pas inscrit au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il y est inscrit, que sa période
d’inadmissibilité est terminée.
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d) Licence

L’ENTREPRENEUR doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour 1’exécution du
contrat, s’assurer que chacun de ses Sous-Contractants possede une licence valide de la
Régie du batiment du Québec et que celle-ci n’est pas restreinte par la Régie.

e) Liste

L’ENTREPRENEUR doit transmettre & ’ORGANISME PUBLIC, avant que ne débute
I’exécution du Contrat, la liste des Sous-Contractants a qui il est prét a confier I’exécution
de parties des Travaux en indiguant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les
informations suivantes :

i) le nom, la spécialité et I’adresse du principal établissement du Sous-Contractant
ainsi que son numéro d’entreprise du Québec;

ii) le montant et la date du sous-contrat;

Pour transmettre ces informations, ’ENTREPRENEUR doit utiliser le formulaire élaboré a
cette fin par ’ORGANISME PUBLIC reproduit a I’annexe 10.07.04 des présentes.

L’ENTREPRENEUR qui, pendant I’exécution du Contrat, veut conclure un sous-contrat
requis pour 1’exécution du Contrat doit, avant que ne débute I’exécution du sous-contrat,
produire une liste modifiée identifiant ce Sous-Contractant et la transmettre a
I’ORGANISME PUBLIC.

10.07.05 Engagements

L’ENTREPRENEUR doit garantir et protéger les droits des PARTIES au contrat en ce qui
concerne les travaux exécutés en sous-contrat. A cette fin, il doit :

a) conclure des contrats ou des ententes écrites avec les Sous-Contractants et les
fournisseurs pour les obliger a exécuter leur travail et a fournir leurs services qui s’y
rattachent conformément aux exigences du Devis;

b)  incorporer les modalités du Contrat ou du Devis dans tous les contrats ou toutes les
ententes écrites conclus avec les Sous-Contractants et les fournisseurs, lorsque cela est
applicable;

c) étre aussi pleinement responsable envers L’ORGANISME PUBLIC des actes et
omissions des Sous-Contractants, des fournisseurs et des Personnes qui travaillent
directement ou indirectement pour eux.

10.07.06 Opposition

L’ORGANISME PUBLIC peut, pour un motif raisonnable et avant que
L’ENTREPRENEUR ait conclu le contrat, s’opposer a 1’emploi d’un Sous-Contractant ou
d’un fournisseur proposé¢ et exiger que I’ENTREPRENEUR engage un des autres
soumissionnaires en sous-contrat proposes.

DATE D’IMPRESSION : 21-02-15 10:15 - Page 44 de 102 - CONTRAT



CSSVT

10.08

10.09

APPEL D’OFFRES NO CSSVT2021-20004EXP-035
EXP et démolition gymnase
Contrat

10.07.07 Réserve

L’ENTREPRENEUR n’est pas tenu d’employer comme autre Sous-Contractant ou
fournisseur une personne ou une entreprise a 1’emploi de laquelle il peut raisonnablement
s’opposer.

10.07.08 Proportion

L’ORGANISME PUBLIC peut faire connaitre aux autres Sous-Contractants ou fournisseurs
le pourcentage de leurs travaux qui a été certifié pour fin de paiement.

Autorisation de contracter
10.08.01 ENTREPRENEUR

En cours d’exécution du Contrat, 'ORGANISME PUBLIC peut, sur autorisation du
gouvernement et & l'intérieur des délais et selon les modalités particuliéres déterminés par le
gouvernement, obliger 'ENTREPRENEUR ainsi que les entreprises parties a un sous-
contrat rattaché directement ou indirectement au Contrat a obtenir une autorisation de
contracter de I’AMP.

Echéancier
10.09.01 Contenu

L’Echéancier doit étre conforme aux exigences des Documents d’Appel d’Offres et exposer
au moins les éléments tels, le phasage, chacune des phases d’acceptation du Projet en
indiquant les interventions d’architecture, de structure, de mécanique/€lectricité et de génie
civil, le cheminement critique, les dates jalons, les délais de livraison et de réception des
travaux le cas échéant pour chacune des phases et avancement prévu et réel des travaux.

10.09.02 Remise

Si I’Echéancier n'a pas été remis avec sa Soumission, "ENTREPRENEUR doit, au plus tard
a la premiére assemblée de chantier, le remettre au Professionnel Désigné pour contrble et
commentaires des Professionnels et de ’ORGANISME PUBLIC.

10.09.03 Respect

L’ENTREPRENEUR s'engage a exécuter les Travaux selon I'Echéancier et a tenir
I’ORGANISME PUBLIC informé, en temps opportun, de tout retard ou manquement a cet
égard afin de lui permettre de remédier aux conséquences d’un tel retard.

10.09.04 Pénalité

Si 'ENTREPRENEUR ne rencontre pas la date ultime prévue a I’Echéancier pour la
réception avec réserve des Travaux, il doit payer a I’ORGANISME PUBLIC une
penalité CINQ CENTS DOLLARS (500,008) par jour ouvrable de retard, sans préjudice au
droit de ’'ORGANISME PUBLIC d’exercer tout autre droit qu’il peut avoir.
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10.09.05 Suivi

A chaque réunion de chantier "TENTREPRENEUR doit illustrer les activités ou taches qu’il
entend réaliser au chantier au cours des DEUX (2)semaines subséquentes a
son calendrier d’exécution, "TENTREPRENEUR doit expliquer les mesures prises ou qu’il
entend prendre pour respecter son calendrier révise.

10.09.06 Mise a jour continue

L’ENTREPRENEUR doit maintenir a jour I’Echéancier. A cet égard, chaque demande de
paiement doit étre accompagnée d’un Echéancier mis a jour et conforme aux exigences des
Documents d’Appel d’Offres, illustrant 1’état d’avancement des travaux, incluant toutes les
modifications apportées aux travaux selon les ordres de Changement émis par
I’ORGANISME PUBLIC, et tenant compte aussi de tout autre événement pouvant affecter
sensiblement le chantier dénoncé en vertu de la clause 10.10 du Contrat.

Délai de réalisation des Travaux
10.10.01 Point de départ

Le délai de réalisation des Travaux est celui indiqué aux Documents d’Appel d’Offres. Ce
délai se calcule a compter, soit la date de signature du Contrat, soit de la date d’autorisation
par ’ORGANISME PUBLIC de débuter les Travaux aprés I’obtention des assurances et des
garanties requises.

10.10.02 Cas de prolongation

L’ENTREPRENEUR peut avoir droit & une prolongation du délai de réalisation des
Travaux lorsque les Travaux sont retardés par suite d'un acte de ’ORGANISME PUBLIC
ou de son représentant, d'un autre fournisseur ou de ses employés, d'une ordonnance d'un
tribunal ou autre administration publique rendue pour une cause non imputable a
I’ENTREPRENEUR ou a son représentant ou d'un cas de Force Majeure.

10.10.03 Autorisation

Toute prolongation du délai de réalisation des Travaux doit cependant faire l'objet d'une
autorisation écrite de ’ORGANISME PUBLIC, sur demande écrite de ’"ENTREPRENEUR
a cette fin adressée a ’ORGANISME PUBLIC avec copie au Professionnel Désigné, dans
les QUINZE (15) jours du début de I’éveénement qui occasionne un retard ou de la date de la
constatation de 1’événement occasionnant ce retard de 1’avis de ’ENTREPRENEUR. Dans
cette demande, "TENTREPRENEUR doit expliquer comment un tel évenement peut avoir un
effet sur le cheminement critique des Travaux du Projet prévu & I’Echéancier.

Régie du Projet
10.11.01 Maitrise des Travaux

a) Portée
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L’ENTREPRENEUR a la responsabilit¢ compléte des Travaux. Il doit les diriger et les
controler efficacement et sécuritairement. |l est seul responsable des moyens, méthodes,
techniques, séquences, procédures et coordination de toutes les parties des Travaux en vertu
du Contrat, ainsi que de la conception, de I'érection, du fonctionnement, de I'entretien et de
I'enlévement des structures et installations temporaires.

b)  Collaboration

L’ENTREPRENEUR doit collaborer avec ’ORGANISME PUBLIC et les Professionnels
pour identifier des mesures permettant, entre autres, une exécution optimale du Projet en
fonction du cheminement critique des activités de I'Echéancier et ce, dans le respect du délai
de réalisation des Travaux.

c)  Ingénieur-conseil

Lorsque la loi ou les Documents d’Appel d’Offres I'exigent, et dans tous les cas ou les
installations temporaires et leur méthode de construction sont telles que la compétence d'un
ingénieur autre que celui de 'ORGANISME PUBLIC est requise pour satisfaire aux
exigences de la sécurité, "TENTREPRENEUR doit l'engager et rémunérer ses services.

10.11.02 Direction des Travaux
a)  Surintendant et contremaitres

L’ENTREPRENEUR doit maintenir sur le chantier au moins un surintendant dont la
présence est continuellement obligatoire sur le chantier durant I'exécution des Travaux, ainsi
gue des contremaitres en nombre suffisant.

b)  Délégation de pouvoirs

Le surintendant doit représenter ’"ENTREPRENEUR sur le chantier et les instructions qui
lui sont données par tout Professionnel sont censées avoir été données a
I’ENTREPRENEUR.

c) Remplacement
Le remplacement est soumis aux modalités suivantes:

i) T’ORGANISME PUBLIC peut demander le remplacement du surintendant ou
d’un contremaitre pour raison d'incompétence ou tout autre motif important. Le
cas échéant, PENTREPRENEUR doit prendre les mesures nécessaires pour
remplacer celui-ci dans les meilleurs délais;

ii) tout remplacement, par 'ENTREPRENEUR, du directeur de projet, du
surintendant ou d'un contremaitre en cours de réalisation des travaux, doit étre
approuvé au préalable par 'ORGANISME PUBLIC. Ces derniers ne peuvent
étre remplacés par d'autres personnes ayant moins d'années d'expérience que
celles exigées pour I'exécution du Contrat.
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10.11.03 Réunions de chantier
a) Fréquence

L’ORGANISME PUBLIC convoque, avant le début des travaux, une premicre réunion au
cours de laquelle, il informe PTENTREPRENEUR et les autres intervenants notamment de la
fréquence des réunions subséquentes.

b) Participation obligatoire

L’ENTREPRENEUR doit participer a toutes les réunions convoquées et y apporter sa
collaboration.

c) Rapports ou comptes rendus

Les rapports ou comptes rendus sont rédigés par la personne désignée par 'ORGANISME
PUBLIC et distribués aux intéressés. L_ENTREPRENEUR doit aviser le rédacteur d’un
compte rendu de toute rectification ou précision a y apporter, et ce, dans les TROIS (3) jours
ouvrables de sa réception, a défaut de quoi il est réputé en accepter le contenu.

10.11.04 Autres entrepreneurs
a)  Coordination

L’ORGANISME PUBLIC ayant la faculté d’adjuger a d'autres entrepreneurs, par contrats
distincts, certains travaux dont la liste apparait a ’annexe 10.11.04, ’TENTREPRENEUR
doit, le cas échéant, coordonner ses Travaux avec ceux des autres entrepreneurs et assurer
les raccordements prévus ou indiqués dans leurs contrats. 1l doit aussi leur fournir
I’assistance et les services qu’il fournit habituellement & ses Sous-Contractants en plus
d’assumer auprés d’eux les obligations de maitre d’ceuvre telles que définies dans la Loi sur
la santé et de la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1).

b)  Echéancier

Dans une telle éventualité, le délai d’exécution des Travaux prévus au Contrat demeure
inchangé a moins que DIENTREPRENEUR ne démontre, a la satisfaction de
I’ORGANISME PUBLIC, que les contrats distincts ont un impact réel sur ce délai.

c) Dénonciation

Afin de ne pas perdre son droit & un ajustement du prix du Contrat en pareilles
circonstances, "ENTREPRENEUR doit signaler au Professionnel Désigné et confirmer par
écrit tout défaut qu’il constate dans les travaux des autres entrepreneurs et qui serait de
nature a affecter les travaux prévus au Contrat.

10.11.05 Conflits d’intéréts

a) Engagement d’éviter
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L’ENTREPRENEUR doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérét
propre, soit d’autres intéréts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précéde,
I’intérét d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une Personne Liée avec 1’intérét
de ’ORGANISME PUBLIC.

b) Auvis

Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, "TENTREPRENEUR doit
immédiatement en informer ’ORGANISME PUBLIC qui peut, a sa seule discrétion,
émettre une directive indiquant a PENTREPRENEUR comment remédier a ce conflit
d’intéréts.

c) Portée

La présente clause ne s’applique pas a un conflit pouvant survenir sur I’interprétation ou
I’application du Contrat.

Matériaux et équipement
Pour assurer une exécution optimale, "TENTREPRENEUR doit pourvoir le chantier :

a) de matériaux neufs, a moins qu'il en soit spécifié autrement aux Devis, de qualité
requise par les Documents d’Appel d’Offres et préalablement approuvés par le
Professionnel ou les spécialistes concernés;

b)  de l'outillage, du matériel de construction et des équipements adéquats.
Plans et Devis

L’ENTREPRENEUR doit conserver en bon état sur le chantier un exemplaire de tous les
Plans et Devis comprenant la mention « Emis pour construction », des dessins d'atelier
approuvés par les Professionnels, des rapports d'essais effectués sur place, de I’Echéancier
approuvé et des instructions d'installation et de mise en ceuvre fournis par les fabricants.
L’ENTREPRENEUR doit tenir I’exemplaire a la disposition de ’ORGANISME PUBLIC.

Installations temporaires

Pendant toute la durée des travaux, ’ENTREPRENEUR doit pourvoir le chantier d'un
bureau et d'autres installations nécessaires a la bonne marche des Travaux, telles que I'eau,
I'éclairage, le chauffage, I'électricité, les systémes de communication (téléphonie) et les
équipements informatiques, et en défrayer le colt, a moins qu'il n'en soit spécifié autrement
dans les Documents d’Appel d’Offres.

Dessins et instructions
10.15.01 Disponibilité
Afin de ne pas retarder la progression des travaux, ’ENTREPRENEUR doit fournir en

temps opportun au Professionnel concerné, pour acceptation, les dessins d'atelier ou
diagrammes ainsi que les instructions de manufacturiers nécessaires a la bonne exécution
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des Travaux, afin de s’assurer de leur conformité aux Documents d’Appel d’Offres.
L’ENTREPRENEUR doit planifier d’obtenir I’acceptation des Professionnels avant de
débuter de tels Travaux et ce, en tenant compte notamment des délais de livraison des
Matériaux.

10.15.02 Vérification

Ces dessins sont vérifiés, identifiés, datés, signés ou scellés par 'TENTREPRENEUR qui
doit prévenir le Professionnel concerné, lors de leur présentation, de tout changement par
rapport aux Documents d’Appel d’Offres. Les dessins d'atelier sont corrigés par
I’ENTREPRENEUR conformément aux instructions du Professionnel concerné et copie de
tels dessins conservés au chantier.

10.15.03 Maintien de responsabilité

Il est expressément convenu que l'acceptation par les Professionnels de ces dessins ou
instructions de manufacturiers ne libére pas ’ENTREPRENEUR de sa responsabilité.

10.15.04 Annotations

Au cours des Travaux, TENTREPRENEUR annotera, au fur et a mesure de I’exécution de
ceux-ci, toutes modifications et tous changements aux ouvrages sur une copie de plans
additionnelle qui sera remise & ’ORGANISME PUBLIC au plus tard a la réception sans
réserve des Travaux.

Santé et sécurité
10.16.01 Programme de prévention
a) Elaboration

L’ENTREPRENEUR doit élaborer, avant le début des travaux, et présenter, dans les délais
requis, a la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail, un
programme de prévention propre au chantier en plus d'assurer la coordination de celui-ci
avec le programme de prévention de 1’établissement ou les travaux sont exécutés et de créer,
au besoin, un comité a cette fin.

b) Remise

L’ENTREPRENEUR doit transmettre a ’ORGANISME PUBLIC son programme de
prévention propre au chantier au plus tard lors de la premiére réunion de chantier. A défaut,
I’ORGANISME PUBLIC peut, sans préavis et sans frais, suspendre les Travaux jusqu’a ce
qu’il se conforme a cette exigence, sans modifier le prix du Contrat et le délai de réalisation
des Travaux.

c) Veille de conformité
L’ENTREPRENEUR s'engage a respecter et a faire respecter par ses employés,

mandataires, Sous-Contractants et toute personne ayant acces au chantier, les dispositions
du programme de prévention ainsi que celles de toute loi ou réglement relatif a la santé et a
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la sécurité du travail notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précede, la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1) et le Code de sécurité pour les
travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, r 4) et a satisfaire a toutes leurs exigences.

10.16.02 Equipement de protection et encadrement

L’ENTREPRENEUR s'engage a fournir a ses employés et mandataires, les équipements de
protection individuels ou collectifs et mettre en place du personnel de direction et de
surveillance qualifié, selon ce qui est requis par la Loi sur la santé et la sécurité du travail
(RLRQ, chapitre S-2.1), le Code de sécurité pour les travaux de construction (RLRQ,
chapitre S-2.1, r 4) ainsi que tout autre réglement d'application de cette loi, et ce qui peut
aussi étre requis par les représentants de la Commission des normes, de 1’équité, de la santé
et de la sécurité du travail.

10.16.03 Avis a PORGANISME PUBLIC

Dés réception de tout rapport d’inspection, avis de correction, avis d’infraction, ordre ou
décision émis relativement au chantier, I’ENTREPRENEUR s’engage a aviser
immédiatement I’ORGANISME PUBLIC de la réception et du contenu d'un tel rapport,
avis, ordre ou décision ainsi que des mesures qu'il doit prendre, au besoin, pour y donner
suite dans les délais requis et, subsequemment, de la bonne exécution de ces mesures a la
satisfaction de l'autorité publique ayant émis un tel rapport, avis, ordre ou décision.

Protection des biens

10.17.01 Etendue

L’ENTREPRENEUR doit protéger 1’ouvrage résultant des Travaux, les biens de
I’ORGANISME PUBLIC et les biens adjacents aux lieux d’exécution des Travaux contre
tout dommage, accidentel ou non, résultant de leur exécution; il est responsable de ces
dommages, sauf ceux résultant :

a)  d’erreurs dans les documents constitutifs du Devis;

b) d’actes ou d’omissions de ’ORGANISME PUBLIC, d’autres entrepreneurs ou de
leurs représentants ou employés.

10.17.02 Réparation

a) Aux frais de PENTREPRENEUR

Si, lors de I’exécution des Travaux, TENTREPRENEUR cause des dommages a I’ouvrage
résultant des Travaux, aux biens de 'ORGANISME PUBLIC ou a des biens adjacents aux
lieux d’exécution des Travaux, TENTREPRENEUR est responsable de la réparation des
dommages a ses frais.

b)  Aux frais de PTORGANISME PUBLIC

Si, toutefois, des dommages sont causés a I’ouvrage résultant des Travaux ou biens de
I’ORGANISME PUBLIC sans que ’ENTREPRENEUR en soit responsable, ce dernier doit,
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si TORGANISME PUBLIC lui en donne 1’ordre, réparer les dommages a ceux-ci, étant
entendu que le prix du Contrat ainsi que I’Echéancier doivent alors étre rajustés en
conséquence.

Transport

10.18.01 Usage permis de camions

Lorsque du transport en vrac ayant trait aux matériaux d'excavation, de remplissage et de
construction est nécessaire, et qu’il ne requiert pas 1’utilisation de camions spécialisés de
type hors route pour le transport de matériaux en vrac, ’"ENTREPRENEUR et ses Sous-
Contractants peuvent utiliser leurs propres camions.

10.18.02 Permis requis

Lorsqu’ils utilisent les services d’un courtier en services de camionnage en vrac, ils doivent,
a prix competitifs, faire affaires avec un détenteur de permis de courtage en services de
camionnage en vrac conformément a la Loi sur les transports (RLRQ, chapitre T-12) et ses
réglements.

Signature et enseignes

10.19.01 Interdiction

La pose d'affiches, tracts, journaux publicitaires est interdite sur le périmétre du chantier
sans l'autorisation de ’ORGANISME PUBLIC.

10.19.02 Enseigne publicitaire

L’ENTREPRENEUR peut ériger a I’emplacement de I’ouvrage, pour la durée des travaux,
une enseigne identifiant ce dernier, les autres professionnels et les Sous-Contractants.

Condition du sous-sol

L’ENTREPRENEUR doit promptement aviser par écrit le Professionnel Désigné et
I’ORGANISME PUBLIC lorsque les conditions du sous-sol different substantiellement des
indications fournies avant I’ouverture des soumissions.

Protection des lieux environnants

L’ENTREPRENEUR doit protéger a ses frais les arbres, arbustes, gazon et plantes
d'ornement ou autres sur I'emplacement des travaux. Il doit également prendre, a ses frais,
toutes les précautions nécessaires pour la protection de I'environnement, des rues, parcs et
terrains avoisinants et prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute forme de
pollution. L’ENTREPRENEUR doit également observer toutes les lois et reglements
applicables au Québec en matiére de protection de I’environnement.

Prévention des bruits excessifs
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Pendant toute la durée des travaux, ’ENTREPRENEUR doit prendre les mesures qui
s’imposent en vue de prévenir les bruits excessifs pouvant affecter le bon fonctionnement de
I’établissement et le bien-étre des occupants de I’immeuble faisant 1’objet des Travaux, des
lieux adjacents et du voisinage. L’ENTREPRENEUR doit aussi se conformer a toutes autres
exigences ou condition entourant les éléments précédents et contenus dans le
Contrat. ’ENTREPRENEUR doit également se conformer aux normes municipales en
vigueur concernant ces nuisances.

Inconvénients

L’ENTREPRENEUR doit prendre les mesures nécessaires pour minimiser les inconvénients
au bon fonctionnement et aux activités des occupants de I’immeuble faisant 1’objet des
travaux ou des lieux adjacents.

Bornes et niveaux

L’ENTREPRENEUR est responsable de la conservation des bornes et repeéres et de
I’implantation exacte du ou des batiments conformément aux plans des professionnels et
aux niveaux prescrits.

Découpages, percements et réparations
10.25.01 Responsabilité

L’ENTREPRENEUR a la responsabilit¢ de l'exécution de toutes les opérations de
découpages, percements, ragréages et réparations.

10.25.02 Personnel qualifié

Ces travaux doivent étre prévus et coordonnés de facon a en minimiser I'étendue. Ces
opérations de découpages, percements, ragréages et réparations doivent étre exécutées par
des ouvriers qualifiés, en respectant la solidité et I'apparence des travaux, et ce, avec le
méme degré de résistance au feu que les matériaux avoisinants.

10.25.03 Présomption

Les percements, méme s’ils ne sont pas tous indiqués sur les plans et dessins ou décrits dans
les Plans et Devis alors qu’ils sont nécessaires au parachévement des Travaux ou conformes
a I’intention ou a I’esprit du Contrat, sont présumés faire partie de ceux-ci et doivent étre
exécutés comme s’ils y étaient indiqués et décrits. L'ENTREPRENEUR doit cependant
aviser 'ORGANISME PUBLIC des percements qu'il entend faire. Les percements peuvent
faire I'objet d'horaires particuliers convenus entre 'TENTREPRENEUR et 'ORGANISME
PUBLIC.

Echantillons, essais et dosages
10.26.01 Soumission et identification

L’ENTREPRENEUR doit soumettre a l'acceptation du Professionnel concerné les
échantillons normalisés que celui-ci peut raisonnablement exiger conformément aux
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Documents d’Appel d’Offres. Ces échantillons doivent porter une étiquette indiquant leur
origine et l'usage auquel ils sont destinés dans les Travaux.

10.26.02 Approbation préalable

L’ENTREPRENEUR doit obtenir 1’acceptation des professionnels avant de débuter des
travaux avec ces échantillons en tenant compte notamment des délais de livraison des
Matériaux.

10.26.03 Transmission des résultats

L’ENTREPRENEUR doit transmettre au Professionnel concerné le résultat des essais et le
dosage des mélanges et conserver tel résultat sur le chantier.

10.26.04 Co0ts des essais supplémentaires imprévus

Le cotit des essais et dosages non prévus aux Documents d’Appel d’Offres est assumé par
I’ORGANISME PUBLIC.

Proprete
10.27.01 Etendue

L’ENTREPRENEUR doit, en tout temps, tenir les lieux ou s’exécutent les Travaux ainsi
que les lieux avoisinants qui peuvent étre utilisés accessoirement au soutien de leurs
Travaux, y compris les égquipements, puits et les fosses, en bon ordre, en état de propreté et
libres de toute accumulation de rebuts et déchets. L’ENTREPRENEUR doit aussi disposer
les Matériaux et 1’équipement d'une fagon ordonnée et sécuritaire.

10.27.02 Intempéries

L’ENTREPRENEUR est responsable de I'évacuation des eaux, neige, glace ou autres choses
qui peuvent nuire a l'exécution des Travaux. Il doit, a ses frais, procéder a tous les
nettoyages causé€s par les intempéries de quelque nature qu’elles soient.

10.27.03 Fin des Travaux

Avant la réception avec réserve, ’ENTREPRENEUR évacue tout le matériel de
construction, toute fourniture excédentaire, les matériaux de construction, les équipements
temporaires, autres que ceux de ’ORGANISME PUBLIC et des autres entrepreneurs s'il y a
lieu et laisse le chantier en ordre et en état de propreté permettant de prendre possession de
I’ouvrage.

Matieres dangereuses
10.28.01 Responsabilité
L’ENTREPRENEUR doit, conformément a la réglementation en vigueur, entreposer et

disposer adéquatement des matiéres dangereuses. De plus, si L’ENTREPRENEUR est
raisonnablement justifié de craindre que des substances toxiques ou dangereuses se trouvent
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a I’endroit d’exécution des Travaux et si ’TORGANISME PUBLIC ne lui avait pas dénoncé
la présence de substances ou matiéres toxiques ou dangereuses avant le début des travaux,
I’ENTREPRENEUR doit :

a)  prendre toutes les mesures raisonnables, y compris 1’arrét des travaux, pour faire en
sorte que personne ne soit blessé, que la santé ou la vie de personne ne soit mise en
danger et qu’aucun bien ne soit endommagé ou détruit a la suite d’une exposition a ces
substances ou matiéres, ou en raison de leur présence; et

b) faire immédiatement, et par écrit, rapport sur cette situation a I’ORGANISME
PUBLIC.

10.28.02 Retard

Si les mesures prises en vertu de la présente section du Contrat ont pour effet de retarder
I’ENTREPRENEUR dans I’exécution des Travaux, 1I’Echéancier est prolongé.

10.28.03 Expert indépendant

L’ORGANISME PUBLIC et PENTREPRENEUR peuvent s’appuyer conjointement sur
I’avis d’un expert indépendant dans un différend né en vertu de la présente section; les
services de cet expert sont alors retenus conjointement par ’ORGANISME PUBLIC et
I’ENTREPRENEUR, a qui il incombe conjointement de le rémunérer.

Inspection

10.29.01 Droit d’accés

Le représentant de ’ORGANISME PUBLIC ou les Professionnels ont en tout temps droit
d'acces aux Travaux qu'ils soient en voie de préparation ou d'exécution, de méme que toute
Personne autorisée par ’ORGANISME PUBLIC.

10.29.02 Personnes autorisées

L’ENTREPRENEUR doit permettre également cet acces a tout autre spécialiste prescrit aux
Documents d’Appel d’Offres ou requis par le Professionnel concerné ou ’ORGANISME
PUBLIC aux fins d’effectuer divers contrdéles. L’ENTREPRENEUR doit leur faciliter cet
acces et toute inspection.

10.29.03 Travaux recouverts

Au cas ol toute partie de ces Travaux est recouverte sans l'approbation ou le consentement
du Professionnel concerné, elle doit, si ce professionnel l'exige, étre découverte aux fins
d'examen et refaite aux frais de "ENTREPRENEUR.

10.29.04 Spécifique

Si les Documents d’Appel d’Offres, les instructions d’un professionnel, les Lois, les
ordonnances de toute autorité publique, quels qu'ils soient, exigent ou prescrivent que les
travaux ou toute partie des Travaux soient spécialement éprouvés ou approuves,
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’ENTREPRENEUR doit, en temps opportun, avertir le Professionnel concerné et
I’ORGANISME PUBLIC que ces travaux sont préts a étre inspectés. De plus, si I'inspection
doit avoir lieu sous une autorité autre que celle de ce professionnel, ’"TENTREPRENEUR
doit I'informer de la date et de I'heure fixées pour cette inspection.

10.29.05 Générale

L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes ddment
autorisées et sans préavis nécessaire, mais a des heures normales, les Travaux exécutés par
PENTREPRENEUR. Ce dernier est tenu de se conformer sans délai aux exigences et aux
directives de ’ORGANISME PUBLIC a la suite de ces inspections, dans la mesure ou
celles-ci respectent les limites du Contrat. Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas
pour autant ’ENTREPRENEUR de sa responsabilité d’exécuter enti¢rement ses obligations
en vertu du Contrat.

10.29.06 Frais

Si la qualité du travail de TENTREPRENEUR contestée est conforme aux exigences du
Contrat, TORGANISME PUBLIC supporte les cotits de I’inspection. Sinon, les frais sont a
la charge de "TENTREPRENEUR.

10.29.07 Remise

L’ENTREPRENEUR doit promptement remettre au professionnel concerné, en DEUX (2)
exemplaires, tous les certificats, comptes rendus ou rapports d'inspection concernant les
travaux et en conserver un exemplaire sur le chantier.

Suspension des Travaux

L’ORGANISME PUBLIC peut demander la suspension des Travaux chaque fois qu’il le
juge nécessaire pour la protection de I’ouvrage, des personnes ou des biens avoisinants. En
cas de suspension, et pendant toute période d’inactivité du chantier, "TENTREPRENEUR
doit prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des régles minimales de
sécurité, de fagcon a protéger efficacement le public ainsi que les Travaux en cours.

Refus des Travaux
10.31.01 Retrait

L’ENTREPRENEUR doit promptement enlever du chantier les matériaux défectueux ou
non conformes que le professionnel concerné refuse en vertu des Documents d’Appel
d’Offres, que les matériaux aient ét€ incorporés ou non aux travaux. Les matériaux et
travaux défectueux ou non conformes doivent étre immédiatement remplacés ou réparés,
aux frais de "TENTREPRENEUR.

10.31.02 Réparation
Tout travail, y compris celui d'un autre fournisseur, qui aurait été détruit ou endommage par

les réparations susmentionnées doit étre promptement réparé aux frais de
I’ENTREPRENEUR.
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Manuels d’instruction et plans tels que construits

L’ENTREPRENEUR doit fournir a PTORGANISME PUBLIC, avant la réception avec
réserve, les plans tels que construits et les bulletins ou manuels d’instructions assemblés et
indexés, en format PDF sur clé USB, dans son format d'origine tel qu'Autocad, en langue
francaise pour I’installation, 1’opération et 1’entretien de la machinerie et des équipements
incluant tous autres documents aux mémes fins prévus dans les documents d’appel d’offres.

Ordre de Changement

10.33.01 Interdiction

Aucun Changement ne peut étre exigé aprés 1’émission du Certificat de réception avec
réserve.

10.33.02 Exécution immédiate

L’ENTREPRENEUR doit immédiatement exécuter 1’ordre de Changement lorsqu’il est
émis par 'ORGANISME PUBLIC. Les travaux relatifs a 1’ordre de Changement doivent
étre exécutés a I’intérieur du délai de réalisation des travaux. Le prix du contrat est alors
révisé en conséquence conformément a la clause 2.03.06.

10.33.03 Condition

Si le prix du Contrat est égal ou supérieur a TROIS MILLIONS DE DOLLARS (3 000 000
$) et que I’ordre de changement envisagé porte la valeur totale des changements a plus de
DIX POUR CENT (10 %) de la valeur initiale du Contrat, ’ORGANISME PUBLIC ne peut
émettre cet ordre de Changement ni tout ordre de Changement subséquent que dans la
mesure ou il confirme a PENTREPRENEUR qu’il dispose des fonds nécessaires a
I’exécution du Changement.

Garantie

10.34.01 Durée

a) ENTREPRENEUR

A moins qu'une période plus longue ne soit spécifiée aux Documents d'Appel d'Offres,
I’ENTREPRENEUR garantit, pour une période d’UN (1) an, la bonne qualité de 1’ouvrage
ayant fait I'objet d'une émission du certificat d’acceptation définitif par le professionnel ainsi
que son aptitude a servir conformément a 1’'usage auquel il est destiné.

b)  Fournisseur

Lorsque la garantie d’un fournisseur de matériaux ou équipements compris dans I’ouvrage a

une durée supérieure a UN (1) an, il incombe a ’ENTREPRENEUR d’obtenir de ce
fournisseur cette garantie au nom de ’ORGANISME PUBLIC.
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10.34.02 Début de la période

Pour les Travaux ne figurant pas sur la liste des Travaux annexée au Certificat de réception
avec réserve, la période de garantie commence a courir a compter de la date de prise d’effet
indiquée au certificat. Pour tous les Travaux regus avec réserve, la garantie ne commence a
courir qu'a compter de la levée d’une telle réserve constatée par écrit par les Professionnels
concernes.

10.34.03 Vices cachés et malfacons
a)  Responsabilité

Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune occupation totale ou partielle du
Projet, ne libére ’"TENTREPRENEUR de sa responsabilité pour matériaux ou équipements
défectueux ou pour des malfagons qui se manifesteraient pendant les périodes de garantie
exigées. L’ENTREPRENEUR doit remédier a tous les défauts qui lui sont attribuables et
payer tous les dommages en resultant.

b)  Avis de défectuosité

L’ORGANISME PUBLIC avise ’ENTREPRENEUR aussi promptement que possible de
tout défaut décelé et, aussitbt avisé, celui-ci doit y remédier dans les plus brefs délais. Les
corrections ou réparations visées par le présent article excluent tous les travaux d'entretien
courant provenant d'un usage ou d’une occupation.

Indemnisation

10.35.01 Dénonciation

L’ENTREPRENEUR doit dénoncer, en temps utile, 8 ’TORGANISME PUBLIC toute non-
conformité a un réglement ou code d’une autorité publique, notamment le Code de

construction et lui transmettre tout avis de correction ou autres documents recus de cette
autorité publique.

10.35.02 « Perte »

Dans cette section, le terme Perte désigne tout dommage direct, amende, frais, pénalité,
passif, perte de revenus et dépense, incluant, sans étre limitatif, les intéréts, les dépenses
raisonnables d’enquéte, les frais judiciaires, les frais et dépenses raisonnables pour les
services d’un avocat, comptable ou autre expert ou autres dépenses liées a une poursuite
judiciaire ou autres procédures ou autre type de requéte, défaut ou cotisation engagés pour :
a) contester, le cas échéant, toute réclamation d’une tierce partie; ou

b)  exercer ou contester tout droit découlant du Contrat;

mais ne comprend pas tout dommage punitif indirect ou incident suite a un manquement au
Contrat.

DATE D’IMPRESSION : 21-02-15 10:15 - Page 58 de 102 - CONTRAT



CSSVT

11.00

11.01

APPEL D’OFFRES NO CSSVT2021-20004EXP-035
EXP et démolition gymnase
Contrat

10.35.03 Portée

L’ENTREPRENEUR s’engage, en plus de prendre fait et cause pour 'ORGANISME
PUBLIC lorsqu'il s'agit d'une réclamation impliquant celui-ci, a indemniser 'ORGANISME
PUBLIC de toute Perte subie par ce dernier pour :

a) toute attestation fausse, inexacte ou erronée faite par ’ENTREPRENEUR dans le
Contrat;

b)  toute négligence, faute ou action ou omission volontaire par ’TENTREPRENEUR ou
ses préposés lorsqu’ils agissent en son nom;

c) toute inexécution de ses obligations découlant du Contrat;

d) toute atteinte a la Propriété Intellectuelle d’une tierce partie causée par
I’ENTREPRENEUR ou ses préposés lorsqu’ils agissent en son nom,;

e) toute dérogation, par "ENTREPRENEUR ou ses préposés agissant en son nom, a une
Loi applicable dans le cadre du Contrat;

f)  tout rapport d’inspection, avis de correction, avis d’infraction, avis préalable,
poursuite ou jugement dans toute matiére ayant trait a une infraction, a une disposition
du Code de construction, d’une Loi ou réglement relatif a la santé et a la sécurité du
travail et dont la responsabilité pourrait étre imputée au Chargé de Projet ou a
I’ORGANISME PUBLIC.

10.35.04 Procédure
Dans 1I’éventualité d’une réclamation, ’ORGANISME PUBLIC doit :

a) envoyer un avis écrit de la réclamation a P"ENTREPRENEUR a I’intérieur d’un délai
raisonnable;

b)  coopérer avec P’ENTREPRENEUR, aux frais de ce dernier, dans le cadre des
poursuites intentées en raison de la réclamation; et

c) permettre a PENTREPRENEUR de controler la défense et le réglement de la
réclamation, sujet toutefois a ce que ’ENTREPRENEUR ne convienne pas d’un
réglement sans avoir, au préalable, obtenu 1’autorisation écrite de ’ORGANISME
PUBLIC, laquelle ne peut étre retenue, assortie de conditions ou retardée sans motif
Sérieux.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Directive de chantier

Un Professionnel peut émettre toute directive de chantier a 1’égard de 1’une ou ’autre des
situations suivantes :
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a) apporter des précisions a ses Plans et Devis et ainsi faciliter la réalisation des Travaux
par TENTREPRENEUR;

b)  s’assurer que I’exécution des Travaux respecte les exigences des Plans et Devis prévus
au Contrat ou Sous-Contrats;

c) situation urgente mettant en cause la sécurité des biens ou des personnes aux regards
de I’exécution des Travaux;

d) autre situation.

Malgré ce qui précede, ’TORGANISME PUBLIC peut émettre une directive de chantier &
I’égard de la situation prévue au paragraphe c) du présent alinéa.

Une directive de chantier ne constitue pas un Changement aux Travaux a moins que, par la
suite, une demande de Changement aux travaux ne soit autorisée par ’ORGANISME
PUBLIC en relation avec cette directive de chantier, conformément a D’article 9.08 du
Contrat.

Une telle directive est émise sur le formulaire «Directive de chantier» reproduit a
I’annexe 11.01 en cochant la situation appropriée; P"ENTREPRENEUR doit donner suite a
cette directive et exécuter les travaux ou correctifs demandés, au moment approprié, en
tenant compte de 1’avancement des travaux.

Substitution et équivalence de Matériaux

Aucune demande d’équivalence ou de substitution de matériaux ayant ét¢ demandées durant
I’appel d’offres ne sera acceptée a la suite de I’octroi du contrat. Cependant, ’ORGANISME
PUBLIC pourra analyser une demande d’équivalence en cours de Contrat seulement si :
= Le produit est discontinué;
= Le produit est en rupture d’inventaire a la suite de la fermeture compléte d’un
manufacturier (faillite);
= Les délais de livraison occasionnent un retard majeur au projet ce qui a pour effet
gue le FOURNISSEUR ne pourra répondre aux exigences du contrat.

11.02.01 Approbation préalable

Toute proposition de substitution ou d'équivalence de Matériaux ou d’équipements doit étre
soumise a l'approbation du Professionnel concerné.

11.02.02 Démonstration

Lorsqu'une telle demande est faite par "TENTREPRENEUR, c'est a lui qu'il incombe de faire
la preuve de I'équivalence et d'en défrayer les codts.

11.02.03 Interdiction
Aucune substitution ne doit avoir pour effet de remplacer un produit fabriqué au Québec ou

dans une province ou territoire visé par un Accord Intergouvernemental, par un produit
fabriqué hors du Québec ou d'une province ou d'un territoire visé par un Accord
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Intergouvernemental, & moins que cette substitution ne se traduise, pour 'ORGANISME
PUBLIC, par une économie supérieure a DIX POUR CENT (10 %).

11.02.04 Ordre de Changement

Toute substitution de Matériaux ou d’équipements, a la demande de ’ORGANISME
PUBLIC, entrainant des modifications au co(t, peut faire I'objet d'un ordre de Changement.

Démolition et démantélement

A moins d’indication contraire aux Documents d’Appel d’Offres, les équipements et
accessoires enlevés et non réutilisés seront offerts au propriétaire; si celui-ci décide de ne
pas les conserver, ils deviennent la propriété de TENTREPRENEUR qui doit les enlever du
site et en disposer a ses frais dans des endroits appropriés.

Objets de valeur

A moins de dispositions contraires aux Documents d’Appel d’Offres, tous les objets ou
matériaux de valeur se trouvant sur les lieux ou découverts au cours des Travaux
appartiennent & ’ORGANISME PUBLIC; ’ENTREPRENEUR doit immédiatement aviser
I’ORGANISME PUBLIC d’une telle découverte afin qu’il prenne les dispositions qui
s’imposent.

Cession sujette a autorisation

Les droits et obligations issus du Contrat ne peuvent étre cédés par 'ENTREPRENEUR a
une autre Personne sans le consentement écrit préalable de ’ORGANISME PUBLIC, lequel
ne peut étre refusé sans motif sérieux. Le cessionnaire soumis a un tel consentement doit
notamment respecter les critéres suivants :

a) ne pas avoir, dans le cadre d’un contrat antérieur avec un organisme public du Québec,
fait ’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant de la part de cet organisme
public;

b)  ne pas faire I’objet d’actions, de poursuites ou de procédures judiciaires susceptibles
d’avoir un impact défavorable sur 'ORGANISME PUBLIC ou [’exécution du
Contrat;

C) ne pas étre en contravention d’une loi applicable lorsqu’une telle contravention est
susceptible d’avoir un impact défavorable sur I’ORGANISME PUBLIC ou
I’exécution du Contrat;

d) ne pas étre ’objet de réclamations administratives ou gouvernementales en cours
alléguant de telles contraventions ou d’avis, d’ordres ou de demandes d’informations
relatives a de telles contraventions.

Toute cession des droits ou obligations créé par le Contrat n’ayant pas fait 1’objet d’un tel
consentement est nulle et sans effet.
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Cession préautorisée

Nonobstant ce qui précéde, '’ENTREPRENEUR peut, moyennant un préavis a cet effet a
I’ORGANISME PUBLIC, céder tous ses droits et obligations dans le Contrat a une
personne morale dont elle doit détenir en tout temps le contrble, sujet toutefois a ce que
I’ENTREPRENEUR demeure responsable envers ’ORGANISME PUBLIC de I’exécution
compléte de ses obligations en vertu du Contrat.

Information

Seul PORGANISME PUBLIC ou toute Personne désignée par ce dernier peuvent fournir
des renseignements ou de I’information relatifs aux Travaux a toute Personne non impliquée
dans I’exécution des Travaux, notamment aux différents médias, aux organisations locales
Ou autres.

Propriété Intellectuelle

L’ENTREPRENEUR, auteur des travaux et documents a étre réalisés, renonce, en faveur de
I’ORGANISME PUBLIC ou, le cas échéant, du propriétaire a son droit moral a 1’intégrité
de ceux-ci ou, le cas échéant, s’engage a obtenir de 1’auteur de ces travaux et documents une
telle renonciation.

Réception des Travaux

11.09.01 Avec réserve

a)  Conditions préalables

Le processus de réception avec réserve ne peut étre entamé que lorsque toutes les conditions
suivantes sont rencontrées :

i) les Travaux sont terminés en grande partie;

ii) les Travaux a parachever n’ont pu I’étre en raison de conditions indépendantes
de la volonté de "TENTREPRENEUR;

iii) la valeur des Travaux a corriger excluant ceux a parachever ne dépasse pas 0,5
% du montant total du contrat;

iv) les Travaux & corriger et différés n'empéchent pas l'ouvrage d’étre prét en tout
point, pour l'usage auquel il est desting;

v) les plans tels que construits, les bulletins ou manuels d'instructions en relation
avec la clause 10.32 des présentes, les certificats de conformité pour
I'installation, l'opération et I'entretien sont fournis, les garanties écrites en
relation avec les exigences des Documents d’ Appel d’Offres, et que la formation
a été dispensée et la mise en service effectuée.

b) Demande d’inspection
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) Avis

L’ENTREPRENEUR avise le Professionnel Désigné par écrit de 1'achévement des travaux
et en demande la réception. Dans les DIX (10) jours ouvrables de la réception d'une telle
demande, ’ORGANISME PUBLIC, le Professionnel Désigné, les autres Professionnels
consultants et PENTREPRENEUR font une inspection des Travaux.

ii)  Frais d’inspection subséquente

Si cette premiére inspection ne permet pas une réception avec réserve des Travaux, les
déboursés encourus par 'ORGANISME PUBLIC pour toute nouvelle inspection des
Travaux en vue d’une réception avec réserve sont aux frais de "ENTREPRENEUR.

c) Travaux acorriger ou a parachever
i) Liste

Le cas échéant, une liste des Travaux a corriger et a parachever ainsi qu'une ventilation des
codts relatifs a ceux-ci est dressée sur place par les Professionnels et ’ORGANISME
PUBLIC. La liste des Travaux a corriger et a parachever établit également les délais dans
lesquels ces déficiences doivent étre corrigées.

ii) Retenue

Les Travaux a parachever sont soumis aux procédures de réception avec ou sans réserve et
une retenue équivalente a la valeur de ces Travaux majorée de VINGT POUR CENT (20 %)
est alors effectuée.

d) Documents a fournir

Malgré les dispositions du paragraphe €) du présent article, une liste exhaustive des
documents a fournir avant la réception sans réserve est préparée par le Professionnel
Désigné et TORGANISME PUBLIC conformément aux exigences des Documents d’ Appel
d’Offres, suivant les régles de I’art ou tel que mentionné dans le procés-verbal des réunions
de chantier.

e)  Emission

Sur recommandations des professionnels, lesquels auront constatés que les conditions
mentionnées aux paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus, sont remplies, le Professionnel
Désigné recommande a ’ORGANISME PUBLIC I’émission du Certificat de Réception
Avec Réserve en utilisant le formulaire prévu aux Documents d’Appel d’Offres dont un
exemplaire est reproduit a ’annexe 11.09.01 des présentes

11.09.02 Sans réserve

a) Demande d’inspection

) Avis
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Lorsque I’ouvrage est devenu prét pour 1’usage auquel il est destiné et que tous les Travaux
sont corrigés et parachevés conformément aux listes établies lors de la réception avec
réserve, ’ENTREPRENEUR doit faire sa demande d’inspection en vue de la réception sans
réserve par ’ORGANISME PUBLIC. Il doit fournir a cette occasion toutes les attestations
et documents requis en vertu des Documents d’ Appel d’Offres.

ii)  Frais d’inspection subséquente

Si cette premiére inspection ne permet pas une réception sans réserve des TravauX, les
débours encourus par ’ORGANISME PUBLIC pour toute nouvelle inspection des Travaux
en vue d’une réception sans réserve sont aux frais de ’ENTREPRENEUR.

b)  Déroulement

Le Professionnel Désigné fait une inspection des travaux et dresse, si nécessaire, une
nouvelle liste des corrections ou réparations que ’ENTREPRENEUR doit effectuer avant la
signature du Certificat de Réception Sans Réserve. Le cas échéant, les débours encourus par
I’ORGANISME PUBLIC pour toute nouvelle inspection de travaux sont aux frais de
I’ENTREPRENEUR.

¢)  Emission

Sur recommandation du Professionnel Désigné, lequel doit avoir préalablement constaté
I’achévement de tous les Travaux différés, ’ORGANISME PUBLIC émet un Certificat de
Réception Sans Réserve en utilisant le formulaire prévu aux Documents d’Appel d’Offres
dont un exemplaire est reproduit a I’annexe 11.09.02 des présentes.

Prise de possession

11.10.01 Anticipée

a) Choix de PORGANISME PUBLIC

Lorsque ’ouvrage est partiellement achevé, ’ORGANISME PUBLIC peut décider de
prendre possession d'une partie ou de totalité des Travaux achevés. Ces Travaux sont alors
soumis a la procédure de réception avec réserve.

b)  Accord de PTENTREPRENEUR

Le cas échéant, L’ENTREPRENEUR doit cependant donner son accord et assurer le libre
acces en toute sécurité aux parties de travaux mises en service.

c) Formulaire d’entente

Cette entente doit étre conclue par ’ORGANISME PUBLIC et ’TENTREPRENEUR sur un
formulaire fourni par ’ORGANISME PUBLIC.

11.10.02 Sur indication
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Comme exprimé dans le Certificat de Réception Avec réserve, ’ORGANISME PUBLIC
s'engage a prendre possession de I'ouvrage a la date indiquée dans celui-ci.

Evaluation du rendement

Si ’TORGANISME PUBLIC considére le rendement de TENTREPRENEUR insatisfaisant
dans le cadre de I’exécution du Contrat, il doit consigner son évaluation dans un rapport
conformément aux dispositions de la section 11l du chapitre VII prévues au Reglement sur
les contrats de travaux de construction des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 5).

DISPOSITIONS GENERALES
Avis

Tout avis émis par ’'une ou I’autre des PARTIES en vertu des présentes est suffisant s’il est
consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet a la partie
expéditrice de prouver que l'avis a effectivement été livré a la partie destinataire a 1’adresse
indiquée au début du Contrat ou a toute autre adresse que celle-ci peut faire connaitre en
conformité avec le présent article.

Résolution de différends
12.02.01 Négociations de bonne foi

S’il survient un différend se rapportant a ’interprétation, I’exécution ou 1’annulation du
Contrat, les PARTIES doivent se rencontrer et négocier de bonne foi dans le but de résoudre
ce conflit. ORGANISME PUBLIC et ’ENTREPRENEUR doivent tenter de régler a
I’amiable toute difficulté pouvant survenir au regard du contrat selon les étapes et les
modalités suivantes :

a) en faisant appel a un cadre représentant ’ORGANISME PUBLIC et & un dirigeant de
PENTREPRENEUR dans le but de résoudre tout ou partie des questions faisant
I’objet de ce différend, et ce, dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception
de l’avis de différend de '’ENTREPRENEUR; les parties peuvent convenir de
prolonger cette période;

b) si les négociations ne permettent pas de résoudre complétement le différend,
I’ORGANISME PUBLIC ou 'ENTREPRENEUR peut, par I’envoi d’un avis écrit a
I’autre partie dans un délai de DIX (10) jours suivant la fin de 1’étape précédente,
exiger la médiation sur les questions non résolues. La médiation doit étre complétée
dans un délai de SOIXANTE (60) jours suivant la réception de I’avis a moins que les
parties conviennent de prolonger cette période.

En I’absence d’un avis de médiation dans le délai prévu au paragraphe b) ci-dessus, le
processus de négociation est alors terminé.

12.02.02 Meédiation

Si le différend ne peut étre résolu par la voie d’une négociation de bonne foi entre les
PARTIES a I’'intérieur d’un délai raisonnable, les PARTIES conviennent de soumettre leur
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différend a la médiation entre les PARTIES en conflit conformément aux régles de
médiation de I’instance choisie par ’ORGANISME PUBLIC.

a)  Nomination commune

Le médiateur est choisi d’'un commun accord par IORGANISME PUBLIC et
PENTREPRENEUR. Il est chargé d’aider les parties a cerner leurs différends et a
identifier leurs positions et leurs intéréts, de méme qu’a dialoguer et explorer des solutions
mutuellement satisfaisantes pour résoudre leurs différends.

b)  Nomination par un tiers

Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur le choix d’un médiateur dans un délai de
QUINZE (15) jours suivant I’avis de soumettre le différend a la médiation, un médiateur est
choisi, sur demande de I’ORGANISME PUBLIC et de ’ENTREPRENEUR, par un
organisme indépendant, une association ou un ordre professionnel, désigné conjointement
par les parties aprés la signature du Contrat mais au plus tard dans les TRENTE (30) jours
suivants.

c) Engagement du médiateur

L’entente intervenue avec le médiateur doit prévoir également que ce dernier ne
représentera aucune des parties et ne témoignera au nom d’aucune des parties, au cours de
toute procédure légale ultérieure entre les parties sans exception ou au cours de laquelle
leurs intéréts sont opposés. Il est également convenu que les notes personnelles rédigées par
le médiateur relativement a cette médiation sont confidentielles et ne peuvent étre utilisées
au cours de toute procédure ultérieure entre les parties ou au cours de laquelle leurs intéréts
sont opposes.

d) Reégles

Les PARTIES, de concert avec le médiateur, définissent les régles applicables a la
médiation et sa durée, précisent leurs engagements, attentes et besoins ainsi que le role et les
devoirs du médiateur.

e)  Echange de renseignements

Les PARTIES conviennent d’échanger tous les renseignements sur lesquels ils ont
I’intention de s’appuyer dans toute présentation orale ou écrite au cours de la médiation. Cet
échange doit étre complet au plus tard QUINZE (15) jours avant la date fixée pour la
médiation.

f)  Honoraires et frais

Les PARTIES conviennent que chacune d’entre elles est responsable des honoraires et frais
de leurs représentants respectifs. Les honoraires et les frais du médiateur ainsi que tous les
frais relatifs a la médiation, tel que le colt de location des lieux de la médiation, le cas
échéant, doivent étre partagés en parts eégales entre les parties, & moins qu’une répartition
différente n’ait été convenue.
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g) Représentant

Un représentant de chaque partie doit étre dOment mandaté par le dirigeant de
I’ORGANISME PUBLIC ou de P’ENTREPRENEUR, selon le cas, pour procéder a la
médiation.

h)  Confidentialité

Tous les participants a la médiation doivent signer un engagement de confidentialité avant la
séance de médiation. Tous les renseignements et documents échangeés dans le cadre de cette
médiation doivent étre considérés comme des renseignements communiqués « sous toutes
réserves » pour les fins de négociation en vue d’une entente, et doivent &tre considérés
comme des renseignements a caractére confidentiel par les parties et leurs représentants, a
moins que la loi ne le prévoie autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible
Ou qui peut étre communiquée, ne saurait étre rendue inadmissible ou non communicable du
fait qu’elle a été utilisée pendant la médiation.

i)  Réglement

Tout réglement d’un tel différend par voie de médiation par les PARTIES doit étre
documenté par écrit. Si ce reglement modifie les termes du Contrat, cette modification doit
étre documentée dans un écrit signé par les deux PARTIES et annexé au Contrat.

)i Impasse

A défaut d’une entente entre ’ORGANISME PUBLIC et ’ENTREPRENEUR a la suite
d’une médiation, les parties conservent tous leurs droits et recours. L’ORGANISME
PUBLIC ou PENTREPRENEUR peut également résoudre toute difficulté en recourant a un
tribunal judiciaire ou a un organisme juridictionnel, selon le cas, ou d’'un commun accord
des parties a un arbitre.

12.02.03 Arbitrage

a) Juridiction

Si le différend ne peut étre résolu par voie de médiation dans les TRENTE (30) jours, a
compter du début du processus de médiation, les PARTIES peuvent convenir de procéder
par la voie d’un arbitrage, a I’exclusion des tribunaux de droit commun, conformément aux
dispositions du Code de procédure civile du Québec, étant entendu que celui-ci doit se
dérouler dans le district judiciaire du siege social de ’ORGANISME PUBLIC. Le tribunal
d’arbitrage, constitué a cette fin, est composé d'UN (1) seul arbitre(s).

b)  Décision

Tout jugement ou décision rendu par le tribunal d’arbitrage conformément a la présente
section :

i) estfinal avec effet obligatoire entre les PARTIES;
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ii) est immédiatement exécutoire sujet a son homologation par un tribunal
compétent ayant juridiction en la matiére;

iii) est strictement confidentiel, en ce qu’il ne peut pas étre divulgué a des tiers a
moins qu’une telle divulgation ne soit requise par la Loi aux fins d’exécution de
la décision ou pour d’autres fins.

c) Frais

Les frais de I’arbitrage y compris les honoraires et les débours des PARTIES sont attribués
par I’arbitre de la maniére qu’il juge a propos dans les circonstances.

12.03 Election

Les PARTIES conviennent que toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif
gue ce soit relativement au Contrat soit soumise a la juridiction exclusive des tribunaux du
Québec. Dans les limites permises par la Loi, elles conviennent de choisir le district
judiciaire du siége social de ’ORGANISME PUBLIC, comme le lieu approprié pour
I’audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires, a I'exclusion de tout autre district
judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige.

12.04 Modification
Le Contrat peut étre modifié en tout temps d’un commun accord entre les PARTIES. Toute
modification doit toutefois étre consignée par écrit et signée par chacune des PARTIES au
Contrat. Elle est présumée prendre effet le jour ou elle est consignée dans un écrit diment
signé par les PARTIES.

12.05 Non-renonciation
Le silence, la négligence ou le retard d’une PARTIE a exercer un droit ou un recours prévu
aux présentes ne doit, en aucune circonstance, étre interprété ou compris comme une
renonciation par cette PARTIE a ses droits et recours. Toutefois, I'exercice d'un tel droit ou
recours est assujetti a la prescription conventionnelle ou légale.

13.00 FIN DU CONTRAT

13.01 Degréagré
Les PARTIES peuvent en tout temps mettre fin au Contrat d’un commun accord.

13.02 Résolution
Si PENTREPRENEUR refuse ou néglige de produire, suite a une demande de
I’ORGANISME PUBLIC en vue de parfaire le Contrat, I’'un des documents suivants dans
les QUINZE (15) jours qui suivent cette demande:

a) une garantie d’exécution;

b)  une garantie des obligations pour gages, matériaux et services;
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€) I’avenant a la police d’assurance responsabilité civile;

d) I’avenant a la police d’assurance chantier;

e) les certificats d’assurance responsabilité civile générale / assurance de chantier;
f)  laliste des Sous-Contractants;

g) I’échéancier des travaux.

I’ORGANISME PUBLIC peut considérer le Contrat résolu de plein droit & compter de
I’expiration du délai consenti et procéder a 1’envoi d’un avis écrit a cet effet a
I’ENTREPRENEUR. Le cas échéant, TORGANISME PUBLIC peut conserver la garantie
de soumission a titre d’indemnité partielle sans préjudice a ses autres droits et recours.

Résiliation
13.03.01 Au gré de PORGANISME PUBLIC

L’ORGANISME PUBLIC se réserve également le droit de résilier le Contrat sans qu’il soit
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. A cette fin, PTORGANISME PUBLIC doit
adresser un avis écrit de résiliation a TENTREPRENEUR. La résiliation prend effet de plein
droit a la date de réception de cet avis par "TENTREPRENEUR.

13.03.02 Sans préavis

Dans les limites permises par les Lois applicables, le Contrat se termine, sans préavis, si
I’un des événements suivants se produit :

a) PENTREPRENEUR devient insolvable, s’il fait cession de ses biens suite au dépot
d’une requéte en faillite, s’il devient failli suite au refus d’une proposition
concordataire, ou s’il est déclaré failli par un tribunal compétent;

b) PENTREPRENEUR, autrement que dans le cadre d'une réorganisation d’entreprise
autorisée par ’ORGANISME PUBLIC, procede a la liquidation de son entreprise ou
de la totalité ou d'une partie substantielle de ses biens ou a la dissolution de sa
personnalité morale;

C)  un créancier prend possession de 'entreprise de ’"ENTREPRENEUR ou de la totalité
ou d'une partie substantielle de ses biens ou si cette entreprise ou ces biens sont mis
sous séquestre, ou si un liquidateur est nommé a son égard pour administrer ou
liquider son entreprise ou la totalité ou une partie substantielle de ses biens et si cette
prise de possession, cette mise sous sequestre ou cette nomination d'un liquidateur
n’est pas annulée dans un délai de TRENTE (30) jours, a compter de la réalisation de
I’un ou I’autre de ces événements;

d) les opérations de P"TENTREPRENEUR sont interrompues, pour quelque motif que ce
soit, pour une période d’au moins CINQ (5) jours consécutifs.
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13.03.03 Avec préavis

Le Contrat peut étre résilié par ’ORGANISME PUBLIC sur préavis écrit, sans préjudice a
tous ses droits et recours, dans I'un ou l'autre des cas suivants :

a)  sil'une des attestations de "ENTREPRENEUR est fausse, inexacte ou trompeuse ;

b) si PENTREPRENEUR ne respecte pas l'une des obligations du Contrat et que tel
défaut n'est pas corrigé dans les DIX (10) jours suivant un avis écrit décrivant la
violation ou le défaut;

c¢) si TENTREPRENEUR devient inadmissible aux contrats publics en vertu du chapitre
V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1);

Recours possibles

13.04.01 Choix

Au cas d’inexécution du Contrat par '’ENTREPRENEUR, ’ORGANISME PUBLIC peut,
apres avis a ce dernier, soit s’adresser a la caution, soit confisquer la garantie d’exécution
présentée sous une autre forme et prendre possession du chantier et faire terminer les
travaux a méme les sommes dues 8 ’"ENTREPRENEUR en vertu du Contrat, auquel cas les

dispositions relatives a la résiliation du contrat s’appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.

13.04.02 Garanties et obligations

Advenant le cas ou 'TORGANISME PUBLIC résilie le Contrat en tout ou en partie, les
garanties et autres obligations de ’ENTREPRENEUR sont maintenues pour la partie du
Contrat exécutée antérieurement a la résiliation.

Prise de possession du chantier

13.05.01 Prérogative

Advenant une résiliation du Contrat, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de prendre
possession du chantier et de terminer les Travaux aux frais de ’ENTREPRENEUR.

13.05.02 Responsabilité

L’ENTREPRENEUR demeure responsable de tous les dommages subis par ’TORGANISME
PUBLIC du fait de la résiliation du Contrat. En cas de continuation du Contrat par un tiers,
I’ENTREPRENEUR doit notamment assumer toute augmentation du cofit du Contrat pour
I’ORGANISME PUBLIC.

Changement de Controéle

L’ORGANISME PUBLIC peut, sur envoi d’un avis écrit, mettre fin au Contrat si
PENTREPRENEUR fait 1’objet d’un Changement de Contrdle non autorisé par
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I’ORGANISME PUBLIC, dans la mesure ou celui-Ci, agissant raisonnablement, estime
qu’un tel Changement de Controle lui est préjudiciable.

Effets de la résiliation

Advenant une résiliation, ’ENTREPRENEUR a droit aux frais, débours et sommes
représentant la valeur des Travaux exécutés jusqu’a la date de la résiliation du Contrat,
conformément aux modalités s’y rapportant, Sans autre compensation ni indemnité que ce
soit. En outre, si PTENTREPRENEUR a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer
dans son entier.

ENTREE EN VIGUEUR

Le Contrat entre en vigueur a la date mentionnée a I'Avis d'Adjudication ou a défaut, le jour
de I’émission de 1’Avis d’Adjudication a I’ENTREPRENEUR par I’"ORGANISME
PUBLIC, sans autre avis ni formalité, étant entendu toutefois que si celui-ci fait 1’objet
d’une séance de signature ultérieure, sa date d’entrée en vigueur devient le jour de cette
signature.

DUREE

Déterminée

Eu égard a la nature du Contrat, celui-ci demeure en vigueur tant et aussi longtemps que
PENTREPRENEUR n’a pas exécuté les Travaux a la satisfaction de ’ORGANISME
PUBLIC et qu’il subsiste des obligations de garantie de ceux-ci a respecter.

Survie

La Fin du Contrat ne met pas fin a toute disposition de ce dernier qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré la Fin du Contrat.

PORTEE

Le Contrat lie et est au bénéfice des PARTIES et de leurs Représentants Légaux.

A DEFAUT PAR LES PARTIES DE SIGNER CE CONTRAT AU MOMENT PREVU DANS LES
DOCUMENTS D’APPELS D’OFFRES, ELLES SONT REPUTEES AVOIR SIGNE LE CONTRAT
RESPECTIVEMENT AU MOMENT DU DEPOT DE LA SOUMISSION EN CE QUI CONCERNE
L’ENTREPRENEUR ET, QUANT A L’ORGANISME PUBLIC, AU MOMENT DE L’EMISSION PAR
CE DERNIER DE L’AVIS D’ADJUDICATION A L’ENTREPRENEUR.

SIGNATURE

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT DUMENT SIGNE CE CONTRAT EN DEUX
(2) EXEMPLAIRE(S), A ..o , TEL QU’EN FAIT FOI LEUR SIGNATURE APPOSEE AUX
DATES CI-APRES INDIQUEES (si les parties signent a des dates différentes).

L’ORGANISME PUBLIC
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Par :
Témoin
Date :
L’ENTREPRENEUR
Par :
Témoin
Date :
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ANNEXE 0.01.08 - DEMANDE DE CHANGEMENT

Projet n° DCn°
CSSVT2021-20004EXP-035

Titre du projet Date
EXP et démolition gymnase

Nom du site visé par les travaux Appel d'offres n°
Ecole Jésus-Marie CSSVT2021-20004EXP-035

Nom de 'ENTREPRENEUR

Titre / Objet de la demande de changement

Description

N.B.: Enumérer et joindre, si requis, tout document de support.

Le présent document est émis en application de la clause 9.08 du contrat de construction.

Professionnel

Spécialité Nom

Signature Date

L’Entrepreneur doit soumettre un prix ou un crédit, s’il y a lieu, dans un délai de dix (10) jours suivant
réception de la présente demande, a moins qu’un délai différent ne soit indiqué ci-dessous.
Si autre délai, préciser : jours Paraphe du professionnel

Autorisation de 'ORGANISME PUBLIC

Nom

Signature Date
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ANNEXE 0.01.13 - ECHEANCIER

a) La phase compléte définie aux Plans et Devis doit étre achevée au plus tard le 07 mars 2021.
b) La phase compléte définie aux Plans et Devis doit étre achevée au plus tard le 07 mars 2021.
c) La phase compléte définie aux Plans et Devis doit étre achevée au plus tard le 07 mars 2021.

La réalisation des travaux de chacune des phases doit étre coordonnée avec la chargée de projet. Tous
changements relatifs a 1’échéancier devront étre amendés par un avenant de modification. Certains travaux
pourraient étre effectués en présence éléves.
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ANNEXE 0.01.28 - PLANS ET DEVIS

Le contenu de cette annexe est composé par le(s) fichier(s) PDF, Excel, ou autre suivant(s), annexé(s) en
fichier(s) séparé(s) a la documentation d'appel d'offres:
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ANNEXE 2.03.09 - ORDRE DE CHANGEMENT

Projet n° obCn°
CSSVT2021-20004EXP-035
Titre du projet Date

EXP et démolition gymnase

Nom du site visé par les travaux
Ecole Jésus-Marie

Appel d'offres n°
CSSVT2021-20004EXP-035

Nom de I'ENTREPRENEUR Téléphone
Adresse de 'ENTREPRENEUR Télécopieur
Nom du demandeur

Demande de changement n° Date

Description

Justifications

Acceptation de 'ENTREPRENEUR

A défaut que les cases ci-dessous soient complétées, "ENTREPRENEUR convient que le montant du contrat
demeure inchangé et que le présent ordre de changement sera réalisé a I’intériecur du délai de réalisation des
travaux et que le cumul des ordres de changement a ce jour n'a aucune incidence sur le délai.

Le montant du contrat sera:

Le délai d’exécution du contrat sera:

| augmenté de:

| augmenté de:

$ jour(s)
| diminué de: | diminué de:
$ jour(s)
Ce prix inclut les frais relatifs au délai de réalisation des travaux et est valide pour 30 jours a compter
de ce jour.
Signature de 'ENTREPRENEUR Date
Recommandation
Architecte O Signature Date
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Par

Ingénieur Civil O Signature Date
Par

Ingénieur Structure O Signature Date
Par

Ingénieur Mécanique O Signature Date
Par

Ingénieur Electrique O Signature Date
Par

Autres [ (préciser) Signature Date
Par

Approbation de 'ORGANISME PUBLIC

Chargé de projet Signature Date
Par

Représentant autorisé [J Signature Date
Par
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ANNEXE 3.01.01 - DEMANDE DE PAIEMENT

Projet n° Nom de I'ORGANISME PUBLIC Centre de
CSSVT2021-20004EXP-035 services scolaire de la VVallée-des-Tisserands
Titre du projet Date
EXP et démolition gymnase
Nom du site visé par les travaux Adresse du site visé par les travaux
Ecole Jésus-Marie 25, rue St-Joseph
Beauharnois, (Québec)
J6N 173
Nom de 'ENTREPRENEUR Adresse de 'ENTREPRENEUR

Beauharnois

Travaux exécutés

Description
Détails Valeur des Lors de | Montgnt de
N Valeur 3 orsaela | |a présente
Sous-contrats travaux a exécuter % | ACUTACE T gerniere | gemande
Ordres de changement Lo demande

Sous-totaux :
Taxes TPS :
Taxes TVQ:
Autre(s) taxe(s) :
Total :

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET TAXE DE VENTE DU QUEBEC (T.V.Q))

N° d’inscription aux fins de la T.P.S. N° d’inscription aux fins de la T.V.Q.
Pour 'TENTREPRENEUR Signature Date
Par
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Pour I'architecte OJ Signature Date
Par
Pour I'ingénieur Civil O Signature Date
Par
Pour I'ingénieur Mécanique [ Signature Date
Par
Pour I'ingénieur Electrique O Signature Date
Par
Pour I'ingénieur en structure O Signature Date
Par
Autres [ (préciser) Signature Date
Par
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ANNEXE 3.01.03 - DECLARATION SOLENNELLE DE L’ENTREPRENEUR

Projet n° Titre du projet
CSSVT2021-20004EXP- |EXP et démolition gymnase
035
ENTRE: Nom de 'ORGANISME PUBLIC
Centre de services scolaire de la VVallée-des-Tisserands
ET: Nom de 'ENTREPRENEUR

Paiement progressif n°:

Date:
Paiement progressif n° : Date :
a) Je suis un représentant autorisé de

ou j’occupe le poste de
b) Je suis parfaitement au courant des faits ci-dessous.
c) Tous les Sous-Contractants en lien avec le contrat de I’Entrepreneur employés par

pour les travaux mentionnés ci-dessus ont été payés jusqu’au __ *jourde

d) Tous les ouvriers employés pour les travaux ont été payés jusqu’au __° jour de
e) Tous les fournisseurs de matériaux utilisés dans les travaux ont ét¢ payés jusqu’au ¢ jour de _

Tous les impdts, retenues, taxes applicables en vigueur et tout autre paiement exigé par la loi en rapport avec
I’ Assurance-emploi, la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail et tout
reglement s'appliquant aux travaux mentionnés ci-dessus ont été faits suivant les lois et réglements
correspondants.

En foi de quoi, je fais cette déclaration solennelle en toute conscience et considérant qu'elle a la méme valeur
et les mémes implications que si je I'avais faite sous serment en vertu de la loi sur la preuve au Canada.

Nom du représentant autorisé de 'ENTREPRENEUR

Signature Date
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Déclaré solennellement devant moi,

A

Ce ¢ jour de

Commissaire a 1’assermentation
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ANNEXE 3.01.05 - CERTIFICAT DE PAIEMENT
Projet n° Date

CSSVT2021-20004EXP-035

Titre du projet
EXP et démolition gymnase

Certificat de paiement n°

Nom du site visé par les travaux

Adresse du site visé par les travaux

Ecole Jésus-Marie

25, rue St-Joseph
Beauharnois, (Quebec)
J6N 173

Nom de 'ENTREPRENEUR

Montant du contrat initial

Valeur des travaux exécutés incluant le présent
certificat

Ordres de changement approuvés (incluant les Retenues
crédits)

Sous-total Sous-total

T.P.S. (5%) T.V.Q. (9.975%)

Montant total du contrat a ce jour

Moins montant des paiements antérieurs

Montant du présent certificat

La présente certifie que conformément aux termes du contrat, la demande de paiement ci-jointe a été jugée

raisonnable et qu’un montant de :

$ est payable a I’Entrepreneur pour les travaux exécutés pour

la période du au

Architecte Ingénieur en structure
Par Par

Ingénieur en mécanique Ingénieur civil

Par Par

Ingénieur en électricité
Par

Autre (spécifier)
Par

L'ENTREPRENEUR reconnait et certifie I'exactitude des faits ci-dessus d'écrits et s'engage a y donner suite

dans les délais prévus.

L'ENTREPRENEUR s'engage également a fournir a 'ORGANISME PUBLIC tous les documents prévus au
contrat dont ceux exigés a la liste préparée par les professionnels.

Signature

Date
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ANNEXE 3.01.08 - QUITTANCE PARTIELLE

TITRE DU PROJET : EXP et démolition gymnase
Etablissement : Centre de services scolaire de la VVallée-des-Tisserands

Nom du site visé par les travaux : Ecole Jésus-Marie

Je, soussigné(e),

(nom du représentant)

en ma qualité de représentant diment autorisé de

(nom de la compagnie ou de la société)

reconnais par les présentes avoir regu de , le montant
cumulatif de :

/100 DOLLARS ( $)

avec les taxes incluses, en paiement (veuillez cocher la case appropriée s.v.p.):
O partiel
O complet et final

de toutes les sommes qui nous sont dues a ce jour en rapport avec le projet de construction décrit ci-dessus,
dont quittance pour autant.

En foi de quoi, j'ai signé a

ce

(Signature du représentant autorisé)

(Nom du représentant autorisé en lettres moulées)

(Signature et nom du témoin)
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ANNEXE 3.03.01 - QUITTANCE FINALE

Projet n° Nom de 'ORGANISME PUBLIC
CSSVT2021-20004EXP-035 Centre de services scolaire de la VVallée-des-
Tisserands

Titre du projet
EXP et démolition gymnase

Nom du site visé par les travaux
Ecole Jésus-Marie

Je, soussigné(e),

(nom du représentant)

en ma qualité de représentant diment autorisé de

(nom de la compagnie ou de la société)

reconnais par les présentes avoir recu le paiement complet de toute somme pouvant m’étre due eu égard aux
travaux réalisés dans le cadre du présent projet de construction et donne quittance complete, totale et finale a
I'ORGANISME PUBLIC et a PENTREPRENEUR, ainsi qu’a tout sous-contractant ou fournisseur de
matériaux de ce dernier et renonce a I’hypothéque légale en faveur du propriétaire.

En foi de quoi, j'ai signé a
ce

Nom du représentant autorisé

Signature

Déclaré solennellement devant moi,

A
Ce ¢ jour de

Commissaire a lI'assermentation
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ANNEXE 4.01 A - CAUTIONNEMENT D'EXECUTION

La e , dont le principal établissement est SItUE & ..........ccccerverieiiiiieiiccece e , ICi
repPrésentée Par ......cccoveeveeveeveeieiieseenas , ddment autorisé(e), (ci-aprés appelée la Caution), aprés
avoir pris connaissance de la soumission diment acceptée par ............... (Identification de
l’organisme public) (ci-aprés appelé [’Organisme public), POUr ......ccccocvrcvrurne. (Description de
["ouvrage et I'endroit) €t au NOM B © ...cccoiirieiiiiirieieee e (Nom de I'entrepreneur)
dont I’établissement principal est Situ€ & .......cccoeevvviveriieerieennnnn, ici représentée par ...................

ddment autorisé(e), (ci-aprés appelée I'Entrepreneur), s'oblige solidairement avec IEntrepreneur
envers 1’Organisme public a exécuter le contrat y compris, et sans limitation, toutes les obligations
relevant des garanties, pour la réalisation de Il'ouvrage décrit ci-dessus conformément a I'appel
d'offres, la Caution ne pouvant en aucun cas étre appelée a payer plus que .......ccc...... dollars

La Caution consent a ce que 1’Organisme public et I'Entrepreneur puissent en tout temps faire des
modifications au contrat, sous réserve du droit de la Caution d'en étre informée sur demande
conformément a l'article 2345 du Code civil, et elle consent également a ce que 1’Organisme public
accorde tout délai nécessaire au parachévement des travaux.

Au cas d'inexécution du contrat par I'Entrepreneur, y compris les travaux relevant des garanties, la
Caution assume les obligations de I'Entrepreneur et, le cas échéant, entreprend et poursuit les
travaux requis dans les 15 jours de l'avis écrit qui lui est donné a cet effet par 1’Organisme public, a
défaut de quoi I’Organisme public peut faire compléter les travaux et la Caution doit lui payer tout
excédent du prix arrété avec I'Entrepreneur pour I'exécution du contrat.

Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de 1’Organisme public a
I'Entrepreneur avant la fin de la deuxiéme année suivant la réception de lI'ouvrage au sens de l'article
2110 du Code civil.

Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux
du Québec seront seuls compétents.

I'Entrepreneur intervient aux présentes pour y consentir et, a défaut par lui de ce faire, la présente
obligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, LA CAUTION ET L'ENTREPRENEUR PAR LEURS REPRESENTANTS DUMENT

AUTORISES, ONT SIGNE LES PRESENTES A ..ooovoveeeeeeeeee. ,CE ..EJOURDE ..coooovveveeeerenn.
20... .
CAUTION
Témoin
ENTREPRENEUR
Témoin
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ANNEXE 4.01 B - CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR POUR
GAGES, MATERIAUX ET SERVICES

a) 7 N , dont le principal établissement est SItUE & .......c.ccceieiiiieie s , ici
FEPrésentée Par .......ccoveevveveevecierieseeneas , ddment autorisé(e), (ci-aprés appelée la Caution), aprés
avoir pris connaissance de la soumission diment acceptée par ............... (Identification de
[’organisme public) (Ci-apres appelé [’Organisme public), POUr .......cccvvereruanns (Description de
l'ouvrage et l'endroit) €t au  NOM B .o (Nom de
I'entrepreneur) dont 1’établissement principal est Situ€ & .......cccocovviviiiienerennnn, ici représentée
Par ..o , ddment autorisé(e), (ci-aprés appelée I'Entrepreneur), s'oblige solidairement avec
I'Entrepreneur envers 1’Organisme public a payer directement les créanciers définis ci-apres, la
Caution ne pouvant en aucun cas étre appelée a payer plus que ................... dollars (....... %)

b) Par créancier, on entend:

i) tout sous-contractant de I'Entrepreneur;

ii) toute personne physigque ou toute personne morale qui a vendu ou loué a I'Entrepreneur ou a
ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement a
l'ouvrage, le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes
courantes de l'industrie de la construction;

iii) tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour ce contrat;

iv) la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui
concerne les cotisations découlant de ce contrat;

v) la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations découlant de
ce contrat.

C) La Caution consent a ce que I'Organisme public et I'Entrepreneur puissent en tout temps faire des
modifications au contrat, sous réserve du droit de la Caution d'en étre informée sur demande
conformément a l'article 2345 du Code civil, et elle consent également a ce que 1’Organisme public
accorde tout délai nécessaire au parachevement des travaux.

d) Sous réserve du paragraphe C, aucun créancier n'a de recours direct contre la Caution que s'il lui a
adressé, ainsi qu'a I'Entrepreneur, une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date a
laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.

Tout créancier qui n'a pas un contrat directement avec I'Entrepreneur n'a de recours direct contre la
Caution que s'il a avisé par écrit I'Entrepreneur de son contrat dans un délai de 60 jours du
commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis
devant indiquer I'ouvrage concerné, I'objet du contrat, le nom du sous-contractant, et 1’Organisme
public concerné.

Un sous-contractant n'a de recours direct contre la Caution pour les retenues qui lui sont imposées

par I'Entrepreneur que s'il a adressé une demande de paiement a la Caution et a I'Entrepreneur dans
les 120 jours suivant la date a laquelle ces retenues étaient exigibles.
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e) Tout créancier peut poursuivre la Caution aprés I'expiration des 30 jours qui suivent l'avis prévu au
paragraphe D, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date a laquelle les
travaux du créancier ont été exécutés ou de la date a laquelle les derniers services, matériaux ou
matériel ont été fournis;

f) Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire d'autant le
montant du présent cautionnement.

9) Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux
du Québec seront seuls compétents.

h) I'Entrepreneur intervient aux présentes pour y consentir et, a défaut par lui de ce faire, la présente
obligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, LA CAUTION ET L'ENTREPRENEUR PAR LEURS REPRESENTANTS DUMENT

AUTORISES, ONT SIGNE LES PRESENTES A ..oocooooeveveeeenn ,CE ..EJOURDE ...cocooovvvvreceeren.
20....
CAUTION
Témoin
ENTREPRENEUR
Témoin
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ANNEXE 4.02 - AVIS AUX SALARIES, SOUS-CONTRACTANTS ET FOURNISSEURS DE
MATERIAUX

Soyez avisés qu'un cautionnement a été émis en faveur de I'ORGANISME PUBLIC aux fins de garantir
I'exécution des obligations de 'ENTREPRENEUR, tant envers toute personne ayant droit & une hypothéque
Iégale de construction qu'envers 'ORGANISME PUBLIC, relativement au :

Contrat n° Cautionnement n°
CSSVT2021-20004EXP-035

Caution Adresse de la Caution
ENTREPRENEUR Adresse de 'ENTREPRENEUR

Nom de 'ORGANISME PUBLIC

Centre de services scolaire de la VVallée-des-Tisserands

Tout réclamant qui prétend avoir une créance impayée et qui se propose de réclamer judiciairement de la
caution doit, avant de ce faire, adresser lui-méme ou faire adresser par écrit une demande de paiement a la
caution et 8 'TENTREPRENEUR, dans les délais prescrits au cautionnement, de son intention d'intenter une
poursuite a la caution, en indiquant en méme temps les détails de sa réclamation et I'endroit ou il demeure.

Les dispositions du CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS POUR GAGES, MATERIAUX ET
SERVICES DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES DE L'ORGANISME PUBLIC concernant les délais

s'appliquent, "mutatis mutandis”, au présent AVIS AUX SALARIES, SOUS-CONTRACTANTS ET
FOURNISSEURS DE MATERIAUX.

L'ORGANISME PUBLIC

Note : L’ENTREPRENEUR est tenu d'afficher cet avis sur le chantier & un endroit & la vue du public et de
s'assurer qu'il demeure affiché en tout temps.
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ANNEXE 10.02.01 - ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DE TYPE

«WRAP-UP»

Le présent document atteste au détenteur que :

1. Lesassurances ci-dessous sont en vigueur et que le détenteur est ajouté a titre d'assuré désigné, mais
uniquement en regard du projet ci-dessous.

2. L'assureur s'engage a donner au détenteur, par courrier recommandé, a I'adresse ci-dessous mentionnée,
un préavis de 30 jours de résiliation ou réduction ou de non-renouvellement des assurances. Lors du
renouvellement d'une assurance avant la fin du contrat relatif a I'appel d'offres, une nouvelle attestation

doit étre transmise au détenteur.

3. Laprésente attestation s'applique au contrat faisant I'objet de I'appel d'offres : CSSVT2021-20004EXP-

035

Description du projet : EXP et démolition gymnase

Détenteur :

Centre de services scolaire de la
Vallée-des-Tisserands

Nom et adresse de I'assuré :

Tableau des assurances souscrites

Limite d'assurance Nom de
I'assureur:
Par événement/
par accident
Par année
(Ajout des sous-traitants, des fournisseurs et des professionnels 4 titre d’assurés )
Franchise : # Police:
Période

Si le contrat confié a I’Entrepreneur assuré par cette police ne représente qu’une ou plusieurs phases d’un
ensemble, les phases déja terminées en vertu d’autres contrats d’exécution ne seront pas considérées comme
des biens sous les soins, garde et contrdle de 1’assuré.

En signant la présente, l'assureur confirme que la clause 10.02.01 du Contrat lui a été soumise et qu'il en
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respecte toutes les conditions.

Le 20 . par:
Signature de l'assureur ou de son représentant dment autorisé
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ANNEXE 10.02.02 - AVENANT A LA POLICE D’ASSURANCE DE CHANTIER

Le présent avenant s'applique au projet n° Titre du projet

CSSVT2021-20004EXP-035 EXP et démolition gymnase

L'assuré est : (Nom de 'ENTREPRENEUR)

Nom du gestionnaire de projet:

b)

d)

9)

Dans les limites de la durée du contrat d’assurance, la couverture (montant et portée) consentie par
cette police sera maintenue en vigueur jusqu’au Certificat de Réception Avec Réserve de I’ensemble
des travaux prévus au contrat. Malgré ce qui précéde, si 'ORGANISME PUBLIC prend possession
d’une partie des travaux ou que le batiment devient occupé en partie avant 1’émission du Certificat
de Réception Avec Réserve de 1’ensemble des travaux prévus au contrat, la couverture de cette
police pourra étre révisée aprés entente avec 'ORGANISME PUBLIC, et ce, dans la mesure ou le
propriétaire pourra bénéficier d’une autre protection d’assurance pour couvrir cette partie de
I’ouvrage.

En cas de sinistre, dés que ’assureur aura fait les constatations nécessaires en vue de 1’évaluation de
la perte, il en avisera par écrit ’"ENTREPRENEUR et prendra entente avec lui afin que celui-ci
puisse commencer les réparations.

En cas de dommages a des matériaux, poutres, colonnes, murs ou membrures destinés a porter des
charges comme parties de 1’ossature du batiment, aucun ne pourra étre réutilisé ou réparé sans
I’assentiment écrit des professionnels a I’emploi de 'ORGANISME PUBLIC, soit a titre d’employé,
soit a titre de conseiller.

Etant précisé que tout acte ou omission de la part d’un des coassurés désignés dans cette police, qui
n’aura pas été porté a la connaissance de I’autre coassuré, n’aliénera ni ne préjudiciera les droits et
les intéréts de I’autre coassuré de la police.

En cas de sinistre, les frais encourus par 'ORGANISME PUBLIC en paiement de services
professionnels et autres frais relatifs au sinistre seront inclus dans la réclamation finale de ’assuré et
payables par ’assureur.

La police ne pourra étre annulée ni la couverture réduite sans qu'un préavis de trente (30) jours ne
soit donné par courrier recommandé a I'ORGANISME PUBLIC, y compris lorsque le chantier
demeure inoccupé pendant trente (30) jours ou plus. De plus, dans les trente (30) jours précédent
I’expiration de la police, si celle-ci n’est pas renouvelée, un préavis devra également étre donné par
courrier recommandé a 'ORGANISME PUBLIC.

Tout avis, certificat ou correspondance de I’assureur a I'ORGANISME PUBLIC a I’adresse
suivante :
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L’ENTREPRENEUR doit faire compléter et signer ce document par l'assureur et l'annexer a la police
d'assurance des chantiers.

Attaché et faisant partie de la police # :

Emise par:
Nom de I'assureur Nom du témoin
Nom du représentant autorisé Signature
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ANNEXE 10.07.04 - LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS

Projet n° Appel d'offres n°

CSSVT2021-20004EXP-035 CSSVT2021-20004EXP-035

Titre du projet

EXP et demolition gymnase

Instructions

a) Le contractant est soumis a l'obligation contractuelle de transmettre 8 I’ORGANISME PUBLIC,
avant que I’exécution du Contrat ne débute, une liste, indiquant pour chaque sous-contrat, les
informations demandées ci-dessous.

b) Lorsque, pendant ’exécution du Contrat qu’il a conclu avec 'ORGANISME PUBLIC, le contractant
conclut un nouveau sous-contrat, il doit, avant que ne débute 1’exécution de ce nouveau sous-contrat,
en aviser 'ORGANISME PUBLIC en produisant une liste modifiée.

c) Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, services et travaux de construction), le contractant
doit remplir le tableau.

A remplir pour tout sous-contrat

Montant
Adresse du sous-contractant du sous-
contrat

Date du
sous-contrat

NEQ du sous-

Nom du sous-contractant
contractant

Le contractant atteste avoir obtenu, lorsque requis par la Loi sur les imp6ts (RLRQ, chapitre 1-3), les
attestations de Revenu Québec de ses sous-contractants.
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Signature du représentant autorisé du contractant

Nom du représentant (en lettres moulées)
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ANNEXE 10.11.04 - LISTE DES TRAVAUX DISTINCTS
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ANNEXE 11.01 - DIRECTIVE DE CHANTIER

PROJET N° DC N°
CSSVT2021-20004EXP-035
Titre du projet Date

EXP et démolition gymnase

Nom du site visé par les travaux
Ecole Jésus-Marie

Nom de 'ENTREPRENEUR

Titre / Objet de la présente directive

En vertu de la clause 11.01 du Contrat, la présente directive est émise a I’égard de 1'une ou I’autre des
situations ci-aprés décrites : (cocher la situation appropriée)

I:l Apporter des précisions aux plans et devis et ainsi faciliter la réalisation des travaux par
ENTREPRENEUR.

I:l S’assurer que 1’exécution des travaux respecte les exigences des plans et devis prévus au contrat de
I"ENTREPRENEUR.
I:l Situation urgente mettant en cause la sécurité des biens ou des personnes au regard de 1’exécution des
travaux.

] Autre situation (préciser) :

Cette directive ne constitue pas un changement aux travaux, a moins que par la suite une demande de
changement aux travaux ne soit autorisée par 'ORGANISME PUBLIC, le cas échéant, conformément la
clause 9.08 du Contrat.

L’ENTREPRENEUR doit donner suite a cette directive de chantier et exécuter les travaux ou correctifs
demandés, au moment approprié, en tenant compte de 1’avancement des travaux.

Description

N.B.: Enumérer et joindre, si requis, tout document de support

Professionnel ou, le cas échéant, Chargé de Projet

Spécialité Nom

Signature Date
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ANNEXE 11.09.01 - CERTIFICAT DE RECEPTION AVEC RESERVE

Projet N° Nom de I'ORGANISME PUBLIC

CSSVT2021-20004EXP-035 Centre de services scolaire de la Vallée-des-

Tisserands
Titre du projet Date
EXP et démolition gymnase
Nom du site visé par les travaux Adresse du site visé par les travaux

25, rue St-Joseph
) Beauharnois, (Quebec)
Ecole Jésus-Marie J6N 173

Nom de 'ENTREPRENEUR

Description des travaux faisant ’objet du présent avis de réception avec réserve

Recommandation des professionnels

En vertu du contrat qui lie 'ORGANISME PUBLIC et PENTREPRENEUR, nous soussignés
ARCHITECTE et INGENIEUR(S) avons procédé a une inspection en vue de la réception avec réserve
relativement aux travaux susmentionnés.

Nous certifions, par les présentes, qu’au meilleur de notre connaissance, les travaux prévus aux Documents
d’Appel d’Offres ont été exécutés a notre satisfaction et que les travaux a corriger et les travaux a
parachever, s’il y a lieu, décrits en annexe, n’empéchent pas 1’utilisation du batiment puisqu’il est devenu
prét pour I’usage auquel il est destiné.

La valeur des travaux a corriger est inférieure a 0.5 % du montant total des travaux prévus aux contrat
incluant les changements.

Les travaux figurant dans la liste annexée doivent étre terminés et préts dans les délais prévus dans la liste en
vue de la réception sans réserve des travaux.

La liste des travaux décrits en annexe n’est pas exhaustive et ne dégage aucunement ’ENTREPRENEUR et
les professionnels soussignés de leurs responsabilités contractuelles et extracontractuelles.

En conséquence, nous recommandons que la réception avec réserve prenne effet a compter du

Architecte Ingénieur en structure

Ingénieur en mécanique-électricité Autre (spécifier)
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L’ENTREPRENEUR reconnait et certifie I’exactitude des faits ci-dessus décrits et s’engage a y donner suite
dans les délais prévus.

L’ENTREPRENEUR s’engage également a fournir a 'ORGANISME PUBLIC tous les documents prévus au
contrat dont ceux exigés a la liste préparée par les professionnels.

Signature Date
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ANNEXE 11.09.02 - CERTIFICAT DE RECEPTION SANS RESERVE

Projet N° Nom de 'ORGANISME PUBLIC

CSSVT2021-20004EXP-035 Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands

Titre du projet Date

EXP et démolition gymnase

Nom du site visé par les travaux Adresse du site visé par les travaux

Ecole Jésus-Marie 25, rue St-Joseph Beauharnois, (Québec)
J6N 173

Nom de 'ENTREPRENEUR

Recommandation des professionnels

Nous soussignés, en date du et conformément au Contrat intervenu entre 'ORGANISME
PUBLIC et PTENTREPRENEUR, avons procédé a une inspection des travaux exécutés en vue de la signature
du certificat de réception sans réserve par 'ORGANISME PUBLIC.

Nous certifions par la présente qu’au meilleur de notre connaissance, tous les travaux prévus aux Documents
d’Appel d’Offres ont été exécutés et les déficiences corrigées et recommandons a 'ORGANISME
PUBLIC de signer le présent Certificat de réception sans réserve.

Architecte Signature
Par

Ingénieur Mécanique Signature
Par

Ingénieur Electrique

Par Signature
Ingénieur en structure Signature
Par

Ingénieur Signature
Par

Autre (préciser)
Par Signature

L’ENTREPRENEUR reconnait et certifie ’exactitude des faits ci-dessus décrits.
Par

Signature Date

Acceptation de I'ORGANISME PUBLIC
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L'ORGANISME PUBLIC accepte la recommandation des professionnels et émet le présent certificat de
réception sans réserve.

Chargé de Projet

Signature Date

Représentant autorisé de 'ORGANISME PUBLIC

Signature Date
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