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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX

1.11

1.1.2

1.13

1.14

De fagon générale, les travaux de décontamination doivent étre exécutés dans le
respect des exigences de niveau Il — déterminé selon I'ampleur des travaux
spécifiée pour le secteur — telles qu’elles sont décrites dans le document Lignes
directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction
(ACC-82 2004), de I'Association canadienne de la construction.

Les travaux de désamiantage doivent étre exécutés dans le respect le niveau de
risque Elevé établis en fonction d’'une combinaison de facteurs tels que la friabilité
des matériaux, la méthode de travail, le volume de débris généré et le type
d’amiante, en référence au Code de sécurité pour les travaux de construction,
article 3.23.

Secteur des travaux :

1° Gymnase et locaux adjacents A-132 et A-133 de I'école Jésus-Marie sise
au 25, rue Saint-Joseph, a Beauharnois (Québec).

De facon spécifique, les travaux de désamiantage a risque Elevé, incluant les
travaux de décontamination fongique, consistent notamment a :

1° Dans le local A-132 :

a) Nettoyer en utilisant un produit nettoyant et désinfectant approuvé par
Santé Canada et éliminer des articles poreux, semi-poreux et non
poreux présents dans le local A-132;

b) Enlever le platre affecté par une croissance de moisissures et
contenant de I'amiante présent sur les murs, puis brosser et nettoyer
les composants en bois des cavités murales en utilisant un produit
nettoyant et désinfectant approuvé par Santé Canada;

i. Le platre (de type Rocklath) du mur Ouest du local A-132 doit
étre enlevé sur toute sa hauteur et sur une largeur de 8 pi & partir
du mur Sud,;

ii. Le platre (de type Rocklath) du mur Est du rangement du local
A-132 doit étre enlevé sur toute sa hauteur et sur une largeur de
8 pi a partir du mur Sud.

C) Retirer I'ensemble des carreaux insonorisants de plafond du local
A-132 affectés par une croissance de moisissures. Nettoyer le béton
du plafond en utilisant un produit nettoyant et désinfectant approuvé
par Santé Canada.

20 Dans le local A-133:

a) Nettoyer en utilisant un produit nettoyant et désinfectant approuvé par
Santé Canada et éliminer des articles poreux, semi-poreux et non
poreux du local A-133 ainsi que du rangement présent sous le plancher
du local A-132 et accessible par une trappe d'accés située a la base
du mur Nord du local A-133;
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1.15

b) Retirer le platre affecté par une croissance de moisissures et contenant
de I'amiante, puis brosser et nettoyer les composants en bois ou
terracotta des cavités murales en utilisant un produit nettoyant et
désinfectant approuvé par Santé Canada;

i. Le platre (de type Rocklath) de la colonne située a la jonction
des murs Sud et Ouest doit étre enleve;

ii. La section de platre endommagée du mur Ouest doit étre
enlevée.

C) Gratter la peinture de la section du mur Ouest composé de platre posé
directement sur des blocs de terracotta;

d) Retirer le placoplatre affecté par une croissance de moisissures, puis
brosser et nettoyer les composants en bois et le terracotta des cavités
murales, ou la dalle de béton en utilisant un produit nettoyant et
désinfectant approuvé par Santé Canada;

i. Retirer les panneaux de placoplatre de la colonne située a la
jonction des murs Sud et Ouest;
il. Retirer I'ensemble des panneaux de placoplatre du mur Ouest;

iii. Retirer I'ensemble des panneaux de placoplatre du plafond le
long du mur Ouest.

De facon spécifique, les travaux de décontamination fongique de niveau I
consistent notamment a :

1° Retirer par section ou par phasage I'ensemble des carreaux insonorisants du
plafond et leur colle humide et affectés par une possible croissance de
moisissures par endroits dans le gymnase;

a) Nettoyer la dalle en béton du plafond en utilisant un produit nettoyant
et désinfectant approuvé par Santé Canada.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1.21

1.2.2

L'ensemble des documents d'appel d'offres, notamment les plans et devis des
Professionnels, les conditions générales et les conditions générales
complémentaires, s'ajoutent aux présentes sections de devis. Les informations
contenues dans I'un ou l'autre de ces documents ne doivent pas nécessairement
étre répétées ailleurs pour faire partie intégrante du contrat;

1° Se référer aux plans et devis des Professionnels pour I'ampleur exacte des
travaux et la localisation de chacune des interventions;

20 Aucune demande de co(ts supplémentaires ne pourra étre soumise en raison
d'une mauvaise compréhension des documents d'appel d'offres dans leur
ensemble.

Les articles de la section 1.15 « CONDITIONS EXISTANTES » de la présente section de
devis identifient 'emplacement et 'état des matériaux contenant de I'amiante qui
seront dérangés pendant les travaux.
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1.2.3

1.2.4

1.25

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.3 REFERENCES

131

1.3.2

133

1.3.4

1.35

L'Entrepreneur est responsable de vérifier les conditions existantes, la composition
des éléments de batiment, incluant les substrats, ainsi que la présence, la
localisation et la quantité de matériaux contenant de I'amiante, avant de remettre sa
soumission;

1° Aucune réclamation due a l'ignorance des conditions existantes ne sera prise
en considération.

L'Entrepreneur est responsable de soumettre par écrit toute divergence entre les
documents d'appel d'offres durant la période de soumission;

1° Aucune réclamation due auxdites divergences ne sera prise en considération
durant I'exécution des travaux.

Enlever et éliminer tout matériau contenant de I'amiante ainsi que tout matériau et
tout substrat qui est ou sera contaminé par des moisissures ou de I'amiante avant
ou durant les travaux et dont le nettoyage est impossible.

L’Entrepreneur doit effectuer le travail de maniére a garantir qu’aucune dispersion
de fibres d’amiante aéroportées, de spores de moisissures et de déchets d’amiante
ou de moisissures, ni qu’aucune fuite d’eau ne contamine jamais les aires
extérieures au chantier se trouvant sous sa responsabilité.

Tous les travailleurs qui ont accés a l'aire de travail doivent avoir regu la formation
nécessaire, comme le prescrit le Code de sécurité pour les travaux de construction.

Les matériaux contenant de I'amiante doivent étre éliminés séparément des autres
déchets, tel que prévu dans l'article 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r. 4, en vigueur au Québec.

Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ, c. S-2.1, r. 4.
CSA Z94.4-93 : Choix, entretien et utilisation des respirateurs.

American National Standard Institute; Institute of Electrical and Electronics
Engineers. Guide for Cleaning Insulators (ANSI/IEEE 957 1987).

Association canadienne de la construction. Lignes directrices sur les moisissures
pour I'industrie canadienne de la construction (ACC 82).

Association canadienne de normalisation. Choix, entretien et utilisation des
respirateurs (CSA Z294.4-93).
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1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.4 DEFINITIONS

14.1

1.4.2

143

144

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Goyer, Nicole et coll. Les bioaérosols en milieu de travail : Guide d’évaluation, de
contrble et de prévention, Documents T-23. Montréal, IRSST, 2001.

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Guide
des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec.

Lara, Jaime et Vennes, Mireille. Guide pratique de protection respiratoire, Guide
technique R-319. Montréal, IRSST/CSST, 2002.

Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), RLRQ, c. S-2.1.

Reglement sur les déchets solides, RLRQ, c. Q-2, r. 13.

Réglement sur les matiéres dangereuses, RLRQ, c. Q-2, r. 32.

Réglement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), RLRQ, c. S-2.1, r. 13.

Aire de travail : secteur ou les travaux sont exécutés et pourraient conduire au
dérangement de matériaux contenant de l'amiante ou contaminés par des
moisissures.

Aire occupée : secteur du batiment situé a I'extérieur de l'aire de travalil.

Amiante : forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches
métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-a-dire le chrysaotile, et du groupe
des amphiboles, c'est-a-dire 'actinolite, I'amosite, I'anthophyllite, la crocidolite et la
trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux.

Chantier contaminé : travaux dérangeant les matériaux contenant de l'amiante ou
affectés par une croissance de moisissures a effectuer selon les exigences des
présentes sections de devis.

Chantier non contaminé : travaux ne comportant pas de risque de déranger des
matériaux contenant de I'amiante ou affectés par une croissance de moisissures.

Déchet d'amiante : tout matériau ou débris contenant de I'amiante, tout matériau ou
débris contaminé par de I'amiante et non décontaminable, tout équipement jetable
contaminé par de I'amiante et tout résidu de nettoyage (eau, poussieres).

Entrepreneur : personne physique ou morale responsable contractuellement de
I'exécution des travaux prévus dans les présentes sections de devis.

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.
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1.4.38

1.4.9

1.4.10

14.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

Essai PAO : méthode d'essai utilisant une solution contenant des polyalphaoléfines
comme épreuve de fuite du filtre HEPA pour déterminer l'efficacité de filtration des
extracteurs d'air.

Feuille de polyéthyléne : matiére plastique étanche ou indéchirable utilisée afin
d'obtenir une membrane continue permettant de protéger les surfaces de l'aire de
travail de toute contamination ou des dommages qui peuvent étre causés par I'eau
ou par l'application du bouche-pores et pour empécher toute contamination des
aires occupées par des fibres d'amiante ou des spores de moisissures.

Fibre respirable : fibre dont le diameétre est inférieur a 3 micromeétres (um) et la
longueur, supérieure a 5 um avec un rapport longueur-diametre supérieur a 3:1.

Filtre P100 ou HEPA (« High Efficiency Particulate Arrestance ») : filtre & haute
efficacité capable de capter et de retenir 99,97 % de toutes les particules d'une
dimension égale a 0,3 um.

Inspection d'étape : inspection réalisée par le Professionnel en décontamination
a des étapes définies durant le déroulement des travaux.

Matériau contaminé par des moisissures : matériau identifié dans les conditions de
chantier ainsi que les surplus, les débris et la poussiere statique.

Matériau contenant de I'amiante : matériau dont la concentration en amiante est d'au
moins 0,1 %. Comprend les matériaux identifiés dans les conditions existantes ainsi
gue les matériaux supplémentaires, les débris, les résidus de nettoyage (eau,
poussieres) et les matériaux contaminés par de I'amiante.

Matériau friable : matériau qui peut étre émietté, pulvérisé ou réduit en poudre
manuellement lorsqu'il est sec ou qui est émietté, pulvérisé ou réduit en poudre.

Pression négative : pression réduite dans l'aire de travail établie en extrayant I'air
directement de ce secteur et en I'évacuant a I'extérieur de ce méme secteur ou du
batiment.

Professionnel : expert-conseil, consultant, ingénieur, architecte, ou leur
représentant, pour la gestion des travaux.

Professionnel en décontamination : expert-conseil, consultant, ingénieur, ou leur
représentant, pour la coordination et la surveillance des travaux des présentes
sections de devis, incluant I'échantillonnage de I'air.

Propriétaire : personne physique ou morale, ou son représentant, donnant un travail
par voie contractuelle a un entrepreneur.

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.
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1.4.20 Siphon de sol : ouverture d'évacuation d'eau placée a un point bas d'un plancher

15

1.6

incliné, recouverte d'une grille de filtration en métal ou en plastique.

1.4.21 Visiteur autorisé : le Propriétaire, le Professionnel en décontamination et les
personnes représentant tout organisme de réglementation.

Avis

151 Aviser la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) au moins dix (10) jours avant I'ouverture du chantier, conformément au
Code de sécurité pour les travaux de construction. Soumettre au Professionnel en
décontamination une copie de l'avis d'ouverture.

1.5.2 Informer tous les corps de métiers de la présence de matériaux contaminés par des

moisissures ou contenant de I'amiante tels qu'ils sont définis dans la section 1.15
« CONDITIONS EXISTANTES » de la présente section de devis.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

1.6.1 Avec sa soumission, I'Entrepreneur doit remettre :

1° les références de I'équipe de supervision (voir la section 1.7 « SUPERVISION
DES TRAVAILLEURS » de la présente section de devis);

20 une preuve d'assurance selon les exigences de la section 1.8 « ASSURANCE
DE LA QUALITE » de la présente section de devis.

1.6.2 Au plus tard cing (5) jours avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit soumettre
au Professionnel en décontamination et au Propriétaire pour approbation :

1° une attestation originale délivrée au nom du Propriétaire selon les exigences
de l'assurance Responsabilité civile indiquées dans la section 1.8
« ASSURANCE DE LA QUALITE » de la présente section de devis;

20 un exemplaire des avis transmis (voir la section 1.5 « AviS » de la présente
section de devis);

3° pour chaque travailleur ayant accés a l'aire de travail, une copie de
I'attestation prouvant qu'il a recu une formation sur I'enlevement de I'amiante,
comme le prescrit le Code de sécurité pour les travaux de construction;

40 une copie de la carte d'essai d'ajustement qualitatif de chacun des travailleurs
démontrant que l'appareil de protection respiratoire qui leur a été
personnellement attribué a été vérifié avec succes;

50 le phasage des travaux, qui doit indiquer la durée de chaque phase, le
nombre de travailleurs pour chaque phase, I'emplacement des installations,
le tracé des accés au chantier et les dates d'inspection d'étape par le
Professionnel en décontamination (voir la section 1.12 « SURVEILLANCE DES
TRAVAUX » de la présente section de devis).

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.
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1.6.3

1.6.4

1.6.5

6° la fiche technique compléete des équipements, des outils et des produits qui
seront utilisés pour les travaux;

7° un document indiquant le nombre d'extracteurs d'air qui seront utilisés sur le
chantier pour assurer les quatre changements d'air par heure exigés par le
Code de sécurité pour les travaux de construction;

8° le plan des mesures a prendre en cas d'urgence, incluant la localisation des
sorties de secours dans l'aire de travail ainsi que des sorties de secours
permettant d'évacuer le batiment;

9° un constat des lieux qui recense les dommages existant dans l'aire de travail
et dans les aires d'acces au chantier.

Au début des travaux, fournir au Professionnel en décontamination les résultats de
I'essai PAO mené sur chacun des extracteurs d'air.

Pendant les travaux, I'Entrepreneur doit soumettre au Professionnel en
décontamination et au Propriétaire :

1° les changements apportés a I'ampleur des travaux;

a) Tous travaux jugés excédentaires selon les plans et devis des
Professionnels doivent étre approuvés par le Propriétaire. Un relevé
des quantités doit étre effectué conjointement avec le Professionnel en
décontamination.

20 une mise a jour du calendrier des travaux, incluant le phasage et les dates
d'inspection d'étape;

3° les preuves d'élimination des déchets d'amiante (quantité, transport et lieu
d'enfouissement technique);

40 les rapports d'intervention des inspecteurs de la CNESST.

A la fin des travaux, I'Entrepreneur doit soumettre au Propriétaire le certificat
d'intervention, c'est-a-dire le document qui atteste que les travaux ont été réalisés
conformément aux présentes sections de devis et qu'ils sont tous terminés, ce qui
inclut la réparation des dommages non mentionnés dans le constat des lieux ainsi
gue la localisation des matériaux contenant de l'amiante qui n'ont pas pu étre
enlevés pour des raisons justifiées avant ou pendant les travaux.

1.7 SUPERVISION DES TRAVAILLEURS

1.7.1

Tous les membres du personnel de supervision doivent posséder un certificat
prouvant qu'ils ont assisté a une formation sur I'enlévement de l'amiante et une
formation sur I'enlevement de moisissures (d'au minimum une [1] journée chacune)
approuvée par le Professionnel en décontamination et doivent de plus démontrer
gu'ils ont supervisé un minimum de cinq (5) autres projets de décontamination.

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.
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1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.75

Sur le chantier, I'Entrepreneur doit mandater un contremaitre général pour surveiller
tous les aspects du travail, notamment la négociation des changements apportés
au contrat et I'estimation des codts afférents, la mise a jour des soumissions et des
exigences des documents d'appel d'offres, la planification du travail ainsi que les
besoins en main-d'ceuvre et en équipement, la direction des communications et la
coordination avec le Professionnel en décontamination et le Propriétaire.

L'Entrepreneur doit également mandater un contremaitre d'équipe, qui sera chargé
de tous les aspects sur le chantier concernant la main-d'ceuvre, les équipements et
I'exécution des travaux.

Le Contremaitre général ou le Contremaitre d'équipe doit étre sur le chantier durant
toute la période de risque de dérangement de matériaux contenant de I'amiante. Si
cette exigence n'est pas respectée, le travail sera immédiatement arrété, sans frais
additionnels pour le Propriétaire.

Remplacer les membres de I'équipe de supervision visés par une requéte de
changement écrite du Propriétaire par des personnes qualifiées et approuvées par
le Propriétaire dans un délai de trois (3) jours;

1° Le Propriétaire se réserve le droit de demander le changement de membres
du personnel de supervision sans explication.

1.8 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.8.1

L'Entrepreneur :

1° doit détenir une assurance Responsabilité civile pour la somme minimale de
2 000 000 $ ne comportant aucune exclusion ni restriction pour les travaux
de décontamination, a défaut de quoi les travaux seront reportés ou le contrat,
annulé. L'assurance doit étre contractée auprés d'un assureur licencié au
Québec uniquement;

20 doit s'assurer que les travaux sont exécutés par des personnes licenciées,
expérimentées et qualifiées adoptant les méthodes, les procédures et les
pratiques utilisées dans l'industrie du désamiantage et de la décontamination
fongique et respectant toutes les exigences des présentes sections de devis;

3° doit respecter le calendrier des travaux établi avant le début des travaux;

40 doit s'assurer que tous les travaux des présentes sections de devis, incluant
les travaux électriques, mécaniques, de plomberie, de menuiserie et de
vitrerie associés, sont exécutés par des personnes licenciées, expérimentées
et qualifiées;

50 doit coordonner les travaux entre tous les corps de métiers en fonction de
ceux de décontamination;

6° est responsable, entre autres :

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.
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1.8.2

70

80

90

10°

a) de la conformité des moyens, des méthodes et des techniques de
travail, des procédures, des séquences, des échéances, des pratiques
ou des programmes et précautions relativement a la sécurité requise
pour les travaux dans le cadre de la Iégislation en vigueur concernant
la santé et la sécurité sur les chantiers de construction et dans le cadre
de toute réglementation sur les pratiques générales de la construction;

b) de ses agissements et négligences, ainsi que de ceux de ses sous-
traitants, agents, employés ou autres personnes exécutant les travaux
sous sa responsabilité.

doit effectuer le travail de maniére a garantir qu’aucune dispersion de fibres
d’amiante aéroportées, de spores de moisissures, de déchets d’amiante, ou
de moisissures, ni qu’aucune fuite d’eau ne contamine jamais les aires
extérieures au chantier se trouvant sous sa responsabilité;

doit se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales et, en cas
de conflit entre ces exigences et les présentes spécifications, appliquer les
plus strictes d'entre elles;

a) Les procédures de travail doivent respecter la Iégislation en vigueur au
moment de leur application.

doit fournir tous les équipements nécessaires pour mener a bien les travaux
de décontamination;

doit remplacer tout équipement défectueux, endommagé ou inadéquat.

Le Professionnel en décontamination :

10

20

30

a un mandat de surveillance des travaux de décontamination afin de s'assurer
gue ces derniers sont exécutés en conformité avec les présentes sections de
devis;

a) Il n'a pas comme mandat la gestion des travaux de décontamination,
gu'elle soit opérationnelle ou administrative.

peut intervenir en tout temps a la demande du Propriétaire pour juger de la
qualité des travaux. Il a le droit d'accéder au chantier et il a la compétence
requise pour relever les lacunes, soumettre des recommandations et
contraindre I'Entrepreneur a corriger son travail afin de se conformer aux
exigences des présentes sections de devis;

ne peut en aucun cas étre tenu responsable des agissements ni assumer les
responsabilités de I'Entrepreneur.
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1.9 PROTECTION DES TRAVAILLEURS

1.9.1 Général :

1° Donner aux travailleurs les instructions nécessaires sur l'utilisation de
I'appareil de protection respiratoire, sur le port de la combinaison protectrice,
sur les autres mesures de protection, sur I'entrée et la sortie du chantier et
sur les procédures de travail avant de leur permettre d'accéder a l'aire de
travail;

20 Assurer une protection intégrale des travailleurs lorsqu'une possibilité de
dérangement de matériaux contenant de lI'amiante se présente;

3° Manger, boire, fumer ou méacher de la gomme ou du tabac est strictement
défendu, excepté aux endroits du chantier clairement définis a cet usage
situés obligatoirement en dehors de l'aire de travail.

1.9.2 Appareil de protection respiratoire :

1° Les travailleurs doivent étre formés sur le port des appareils de protection
respiratoire avant d'entrer dans toute aire de travail;

20 Fournir un appareil de protection respiratoire approprié aux travailleurs
devant pénétrer dans l'aire de travail;

3° Tous les appareils de protection respiratoire doivent étre approuvés par
RSST, qui les recense dans son Guide des appareils de protection
respiratoire utilisés au Québec, ou par tout autre organisme reconnu au
Québec;

40 Toute personne dont la barbe, la moustache, les lunettes ou autre élément
peut affecter I'étanchéité de I'appareil de protection respiratoire sur le visage
se verra interdire I'accés a l'aire de travail;

50 Vérifier les filtres utilisés conformément aux normes du fabricant;

a) Remplacer les filtres aprés seize (16) heures d'utilisation ou lorsqu'ils
sont saturés;

i. Une fois utilisés dans l'aire de travail, les filtres des appareils de
protection respiratoire & masque complet ne peuvent en étre
sortis sans étre soit nettoyés et scellés, soit traités comme
déchets d'amiante ou de moisissures.

1.9.3 Autres équipements de protection individuels :

1° Fournir aux travailleurs une combinaison protectrice;

a) Une fois utilisée, la traiter comme déchet d'amiante ou de moisissures.
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1.10

1.11

20 Fournir aux travailleurs un casque de sécurité, des chaussures de protection,
des gants de travail et tout autre équipement de protection individuel requis
par le Code de sécurité pour les travaux de construction ou par les documents
d'appels d'offres;

3° Nettoyer les équipements de protection individuels réutilisables a l'aide d'un
aspirateur HEPA avant de quitter l'aire de travail.

PROTECTION DES VISITEURS

1.10.1

1.10.2

Fournir aux visiteurs autorisés les équipements de protection individuels suivants,
et ce, sans aucuns frais pour ces derniers :
1° une combinaison protectrice;

a) Une fois utilisée, la traiter comme déchet d'amiante ou de moisissure.

20 un appareil de protection respiratoire approuvé et convenant au niveau de
risque des travaux;

3° tout autre équipement requis par le Code de sécurité pour les travaux de
construction ou par les documents d'appels d'offres.

Renseigner les visiteurs autorisés sur l'utilisation de la combinaison protectrice et
de l'appareil de protection respiratoire ainsi que sur les procédures d'entrée et de
sortie de l'aire de travail.

PROTECTION EN CAS D’INTERVENTIONS D’URGENCE

1111

1.11.2

1.11.3

L'Entrepreneur doit s'assurer d'avoir en tout temps sur le chantier deux (2) appareils
de protection respiratoire et deux (2) combinaisons protectrices conformes, destinés
aux intervenants externes en cas d'interventions d'urgence.

En cas d'incident ou d'accident sur le chantier nécessitant l'intervention d'un
intervenant externe (ex.: pompier, ambulancier, policier), I'Entrepreneur doit
aussitot arréter les travaux de décontamination et mettre en place tous les moyens
nécessaires afin de diminuer la concentration en fibres respirables dans Il'air. Un
chemin d'accés doit étre nettoyé entre le lieu de l'intervention d'urgence et la sortie
la plus proche.

Une fois l'incident ou l'accident maitrisé, I'Entrepreneur doit procéder au nettoyage
de tous les secteurs situés en dehors de l'aire de travail et qui ont été empruntés
par les intervenants externes dans le cadre de l'intervention d'urgence.
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1.12 SURVEILLANCE DES TRAVAUX
1.12.1 Le Professionnel en décontamination est autorisé par le Propriétaire a :

1° veiller au respect des procédures et s'assurer de I'achévement des travaux et
de la propreté de l'aire de travall;

20 arréter le travail lorsqu'une contamination par I'amiante ou par la moisissure
est constatée ou pourrait se produire;

a) Une contamination est notamment possible en raison de l'inefficacité
d’extracteurs d’air, du mouillage inadéquat des matériaux, du manque
d’étanchéité d’'une enceinte et de fuites d’eau.

1.12.2 Le Professionnel en décontamination est périodiquement présent sur le chantier ou
a l'intérieur et a I'extérieur de I'aire de travail, du début des travaux jusqu’a la fin du
nettoyage et I'acceptation par le test d’air final.

1.12.3 Le Professionnel en décontamination réalise des inspections journaliéres de l'aire
de travail afin de s’assurer que I'Entrepreneur respecte les exigences de la présente
section de devis et de la Iégislation en vigueur;

1° Tout écart, non approuvé par écrit, par rapport auxdites exigences peut
entrainer l'arrét des travaux;

2° Si l'aire de travail est inacceptable selon ces exigences, le travail additionnel
(incluant le cas échéant un nombre supplémentaire de travailleurs ou
d'équipements) requis par le Professionnel en décontamination afin
d'atteindre la conformité sera exécuté par I'Entrepreneur a ses frais;

3° Les frais engagés pour les inspections additionnelles requises dans l'aire de
travail en raison de lacunes de I'Entrepreneur concernant la qualité, la
sécurité ou I'échéancier seront a la charge de ce dernier sous forme d'ordre
de changement au contrat;

40 En cas de fuite, les aires occupées seront considérées comme contaminées
jusqu'a ce qu'une inspection visuelle soit réalisée par le Professionnel en
décontamination et que les travaux soient exécutés a la satisfaction du
Professionnel en décontamination.

1.12.4 En plus des inspections journaliéres, le Professionnel en décontamination réalise
les inspections d’étape énumérées ci-dessous. Celles-ci sont exécutées aux frais
du Propriétaire et doivent étre coordonnées par I'Entrepreneur avec le Professionnel
en décontamination au moins 72 heures a I'avance :

1° Inspection d'étape A — Les préparatifs du chantier non contaminé : Inspection
des préparatifs précédant le début des préparatifs du périmetre du chantier
contaminé ou des préparatifs du chantier contaminé, selon le cas;
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20 Inspection d'étape C — Avant la décontamination : Inspection de l'aire de

travail (préparatifs du chantier contaminé) précédant le début de la
décontamination;

3° Inspection d'étape D — L'acceptation visuelle du nettoyage : Inspection du
nettoyage de l'aire de travail aprés la décontamination, mais avant
I'application du bouche-pores a séchage lent;

40 Inspection d'étape E — L'acceptation par échantillonnage de I'air : Inspection
et échantillonnage de l'air dans l'aire de travail aprés l'application du bouche-
pores a séchage lent pour 'amiante mais avant le démantelement de l'aire de
travail (s’applique au risque Elevé);

50 Inspection d'étape F — Le démantélement : Inspection qui suit le
démantelement de l'aire de travail et de I'enceinte de décontamination des

déchets et des equipements, mais qui précede le démantelement de
I'enceinte de décontamination des travailleurs (s’applique au risque Elevé).

1.13 GESTION DES DECHETS

1.13.1 Les matériaux contenant de 'amiante doivent étre éliminés séparément des autres
déchets, tel que prévu dans l'article 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r. 4, en vigueur au Québec.

1.13.2 Utiliser des contenants a déchets d'amiante pour emballer les déchets d'amiante
tels qu'ils sont définis dans l'article 1.4.6 de la présente section de devis.

1.13.3 Utiliser un conteneur pour entreposer les contenants a déchets d'amiante sur le
chantier avant de les acheminer vers un lieu d'enfouissement technique acceptant
ce type de déchets;

1.134 Coordonner avec le Propriétaire :
1° I'emplacement du conteneur a déchets d'amiante;

20 tous les transferts de déchets, et ce, 24 heures a l'avance.

1.13.5 Les conteneurs a déchets d'amiante doivent :

1° étre déposés et ramassés a des périodes préapprouvées sans interrompre
les activités des batiments environnants;

20 demeurer couverts et fermés tant qu'ils sont entreposés a proximité du
batiment faisant l'objet des travaux de désamiantage. Garder ces endroits
propres en tout temps;

3° étre placés de fagon & ne pas endommager le terrain (ex. : gazon, pave).
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1.13.6 Apres chaque chargement de déchets, nettoyer les routes empruntées ainsi que les

secteurs de chargement.

1.13.7 Pour chaque chargement de déchets quittant le chantier, remplir et remettre au
Propriétaire un document de transport ou d'élimination des déchets.

1.13.8 Une fois les déchets d'amiante déchargés dans le lieu d'enfouissement technique,
remettre le bordereau de transmission du site en question au Propriétaire.

1.14 CALENDRIER DES TRAVAUX

1.141 Exécuter les travaux de décontamination selon le calendrier prévu, dans le respect
de toutes les exigences des présentes sections de devis.

1.14.2 Soumettre tout changement apporté au calendrier des travaux au Propriétaire pour
approbation.
1.14.3 Prévoir vingt-quatre (24) heures a la suite de l'inspection d'étape D pour la période

de repos, le test final et I'analyse.
1.15 CONDITIONS EXISTANTES

1.15.1 Gymnase :

1° La dalle de béton du plafond est recouverte de carreaux insonorisants;

a) Plusieurs carreaux insonorisants sont endommagés et des taches
noires et des efflorescences sont visibles sur la dalle du plafond et sur
la colle brune des carreaux. Une croissance de moisissures est
suspectée;

b) Les mesures de la teneur en humidité effectuées avec un appareil
Delmhorst BD-2100 révélent une teneur en humidité variant de 85 % a
96 % a certains endroits;

C) A certains endroits de la dalle, les armatures d'acier étaient
partiellement visibles.

20 Les carreaux insonorisants du plafond et leur colle sont exempts d’amiante;

3° La hauteur de la dalle de plafond par rapport au sol est d’environ 15 pi.

1.15.2 Local A-132:

1° Des efflorescences ont été observées sur le béton du plafond recouvert
partiellement de carreaux insonorisants et de panneaux de placoplatre;
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20

30

40

50

60

Une croissance de moisissures a été confirmée sur les carreaux
insonorisants du plafond;

Le mur Ouest est composé de panneaux de platre (de type Rocklath)
contenant entre 0,1 et 1 % d’amiante chrysotile et avait une faible teneur en
humidité (soit 10,2 %);

Des taches brunatres sont présentes sur le plancher de bois franc du local.
Aucune croissance de moisissures n’a été identifiée et la teneur en humidité
variait de 6,3 % a 7,3 %;

Les murs du rangement du c6té ouest du local sont en panneaux de platre
(de type Rocklath) contenant entre 0,1 et 1 % d’amiante chrysotile et
présentaient une teneur en humidité variant de 0,0 % a 13,4 %;

La colonne se trouvant a la jonction des murs Nord et Ouest présentait des
taches noires sur sa face interne en platre (de type Rocklath) ainsi que sur la
structure en bois a l'intérieur.
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1.15.3 Local A-133::

1°  Plusieurs équipements et articles de sport sont entreposés dans un espace
aménagé sous le plancher du local A-132;
a) Vider et nettoyer tout le contenu.

20 Aucun signe de croissance de moisissures n’a été observe sous les carreaux
de plancher en vinyle;
a) L’Entrepreneur devra protéger le plancher durant les travaux.

3° Le mur Nord est composé de deux panneaux de placoplatre superposeés et

aucun signe de croissance de moisissures n’a été observé. La teneur en
humidité maximale relevée était de 0,3 %;

40 Une partie du mur Ouest est en placoplatre et I'autre est en platre contenant
entre 0,1 et 1 % d’amiante chrysotile posés tous deux sur des blocs de
terracotta;

a) La section en placoplatre était séche avec une teneur en humidité qui
variait de 0,1 % a 0,3 %;

b) La section en platre était endommagée et la peinture s’écaillait.

Sl

50 Une section du plafond est en placoplatre et I'autre est formée de carreaux
insonorisants;

a) La section en placoplatre est directement fixée a la dalle de béton. Une
croissance de moisissures a été identifiée sur celle-ci et elle avait une
teneur en humidité de 8,2 %.
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1.154 Le ciment a joint des panneaux de platre (de type Rocklath) et des panneaux de

placoplatre est exempt d’amiante.

1.15.5 Tous les matériaux de construction et toutes les poussieres déposées a l'intérieur
du secteur des travaux sont considérés comme contaminés par des moisissures.

1.15.6 Les paliers, les escaliers et les sorties ainsi que les équipements de secours doivent
étre accessibles en tout temps durant les travaux.

1.15.7 Les équipements suivants se trouvent dans l'aire de travail:
1° Appareils d'éclairage;
20 Appareils d'éclairage de secours;
3° Panneaux indicateurs de sortie;
40 Haut-parleurs;
50 Interrupteurs;
6° Plaques pour prises électriques de mur ou de plafond,;

7° Autres équipements fixés aux murs et au plafond.

PARTIE 2 — PRODUITS ET INSTALLATIONS
2.1 EQUIPEMENTS ET MATERIAUX

21.1 Les équipements et les matériaux apportés sur le chantier doivent étre propres et
en bon état. On ne doit pouvoir déceler aucune trace de débris ou de poussieres.
Les équipements et les matériaux a usage unique (jetables) doivent étre neufs.

2.1.2 Affiche d'avertissement : Elle doit porter les inscriptions suivantes (la dimension du
lettrage apparait entre parentheses) :

AMIANTE (50 mm)
DANGER (40 mm)
NE PAS RESPIRER LES POUSSIERES (15 mm)
PORTER L'EQUIPEMENT DE PROTECTION OBLIGATOIRE (15 mm)
ENTREE INTERDITE (15 mm)

L'INHALATION DE LA POUSSIERE D'AMIANTE
PEUT ETRE DOMMAGEABLE POUR LA SANTE (10 mm)

ou
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2.13

214

2.15

2.1.6

217

2.1.8

2.19

DANGER
AIRE DES TRAVAUX DE DECONTAMINATION FONGIQUE
EQUIPEMENT DE PROTECTION OBLIGATOIRE
ENTREE INTERDITE

Agent de mouillage : agent tensioactif, non ionique, non mousseux et qui, ajouté a
de l'eau, permet de pénétrer la surface des matériaux contenant de l'amiante a
mouiller. Le produit Fiberlock Penewet ou des équivalents approuvés sont
acceptables.

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un filtre HEPA.

Bouche-pores a séchage lent : produit de scellement qui reste poisseux a la surface
pendant au moins huit (8) heures aprés l'application afin de retenir les fibres
aéroportées résiduelles. Le produit doit offrir un taux de propagation des flammes
et de la fumée inférieur a 50, ne doit laisser aucune tache aprés séchage et doit étre
compatible avec les matériaux de remplacement. Le produit Fiberlock Fiberset PM
ou des équivalents approuvés sont acceptables.

Combinaison protectrice : vétement a usage unique fabriqué a base de polyoléfine,
un matériau résistant a la pénétration des fibres et des spores. Il doit couvrir tout le
corps, a l'exclusion du visage, des mains et des pieds, étre fermé au cou, aux
poignets et aux chevilles, et posséder un capuchon pour protéger les cheveux.

Conduit d'évacuation d'air : tube flexible de 300 mm (12 po) de diamétre muni de
renforts métalliques.

Contenant a déchets d'amiante : contenant imperméable servant & I'élimination des
déchets d'amiante. Les contenants doivent étre étiquetés selon les exigences du
Code de sécurité pour les travaux de construction et étre constitués de I'un des deux
choix suivants :

1° De deux (2) sacs en polyéthylene scellables de 0,075 mm (3 mil) d'épaisseur
chacun, insérés I'un dans l'autre;

ou

20 De un (1) sac de polyéthylene scellable de 0,075 mm (3 mil) d'épaisseur,
placé al'intérieur d'un contenant scellable de rigidité suffisante pour permettre
une bonne résistance a la perforation lors du remplissage, du transport et de
I'enfouissement;

Contenant & déchets de moisissures : contenant imperméable pour I'élimination des
déchets de chantier contaminés par une croissance de moisissures ou susceptibles
de I'étre.
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2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

Détergent : produit chimique servant a nettoyer les surfaces (solution de phosphate
de sodium tribasique anhydre (t.s.p.), savon doux). L’utilisation d’'un nettoyant
spécial pour la décontamination fongique est permise. Fournir la fiche technique du
produit pour approbation par le Professionnel en décontamination.

Extracteur d'air : équipement portatif de manutention d'air qui extrait I'air directement
de l'aire de travail vers I'extérieur. Il doit étre équipé :

1° d'un préfiltre et d'un filtre HEPA a travers lesquels I'air doit passer avant d'étre
évacue;

20 d'un manometre intégré permettant de détecter toute obstruction du filtre;

3° d'un systeme d'arrét automatique et d'un avertisseur en cas de défectuosité
du filtre;

40 d'attaches individuelles pour le filtre HEPA permettant le remplacement
séparé du filtre et du préfiltre.

Gants de travail : gants a usage unique, fabriqués a base de nitrile.

Manomeétre : instrument servant a mesurer la pression différentielle entre l'aire de
travail et l'aire occupée. Il est généralement gradué en pascals (Pa).

Panneau électrigue temporaire : panneau électrique transportable, possédant les
caractéristiques suivantes :

1° Le panneau doit étre muni de tous les accessoires nécessaires, notamment
de divers disjoncteurs différentiels de fuite & la terre (DDFT), dont un principal,
et de prises de courant électrique équipées d'un DDFT;

a) Les prises de courant doivent étre pourvues d'un témoin lumineux
d'interruption de fuite & la terre, d'un bouton de vérification pour assurer
un bon fonctionnement du DDFT et d'un bouton de réenclenchement
du circuit;

b) Il doit y avoir un nombre suffisant de prises de courant pour utiliser tous
les équipements électriques et les appareils d'éclairage nécessaires a
la réalisation des travaux;

c) Les DDFT de prise de courant doivent avoir au moins 5 mA de
protection de fuite a la terre.

20 Le panneau doit étre connecté a un disjoncteur principal dans le batiment;

3° Le disjoncteur différentiel de fuite a la terre principal du panneau électrique
temporaire ainsi que le disjoncteur principal du batiment doivent étre d'une
capacité suffisante pour alimenter tout équipement électrique et appareil
d'éclairage utilisé dans l'aire de travail;
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2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

FIN DE LA SECTION

40 Les ouvertures du panneau doivent étre protégées soit avec du polyéthylene,
soit avec un couvercle (pour les prises de courant) afin d'éviter toute
pénétration d’humidité ou de poussiéres.

Polyéthyléne étanche : membrane transparente, étanche a l'air et a I'eau, d'une
épaisseur minimale de 0,15 mm (6 mil) et d'une largeur standard (feuille) afin de
réduire le nombre de joints. N'utiliser que des matériaux neufs.

Polyéthyléne indéchirable : membrane tissée de couleur orange, résistante aux
déchirures, d'une épaisseur minimale de 0,15 mm (6 mil) et d'une largeur standard
(feuille) afin de réduire le nombre de joints. N'utiliser que des matériaux neufs.

Porte a rideaux : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux zones
avec un déplacement d'air minimum. Elle est constituée de deux (2) battants se
chevauchant au centre.

Produit encapsulant : enduit pénétrant et étanche a base d'eau ou de silicone
appliqué selon la fiche technique du produit utilisé, qui permet d'emprisonner les
fibres d'amiante sur la surface d'un matériau afin d'éviter leur dispersion dans l'air si
le matériau est dérangé. Utiliser un agent de couleur rouge. Le produit Fiberlock
ABC ou des équivalents approuvés sont acceptables.

Pulvérisateur : matériel de pulvérisation manuel a pression sans air comprimé
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes, dont le débit doit étre
adapté aux travaux a effectuer.
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PARTIE 1 — GENERALITES

11

1.2

SOMMAIRE DES TRAVAUX

111

1.1.2

Se référer a la section 1.1 « SOMMAIRE DES TRAVAUX » de la section de devis
02 82 00 « GENERALITES » afin d’identifier 'ampleur des travaux de désamiantage a
risque Elevé.

Secteur des travaux :

1° Locaux A-132 et A-133 de I'école Jésus-Marie sise au 25, rue Saint-Joseph,
a Beauharnois (Québec).

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

1.21

1.2.2

Appareil de protection respiratoire :

1° Les appareils acceptés sont les suivants :

a) Pour des travaux de désamiantage par la méthode mouillée, peu
importe le type d'amiante, appareil de type a ventilation assistée avec
masque complet muni d'un filtre HEPA.

Procédure d’entrée dans l'aire de travail en amiante :

1° Dans le vestiaire propre :

a) Enlever ses vétements et ses chaussures de ville, et ranger tous ses
effets personnels (tenue de ville, serviette de toilette, etc.);

b) Enfiler la combinaison protectrice;

C) Mettre I'appareil de protection respiratoire muni d'un nouveau filtre ou
d'un filtre vérifié et contréler son ajustement en effectuant les essais
d'étanchéité en pression positive et en pression négative;

d) Mettre le capuchon de la combinaison protectrice par-dessus les
courroies de l'appareil de protection respiratoire;

e) S'assurer que les élastiques au bas des jambes de la combinaison
protectrice se trouvent par-dessus les chaussures de protection.
Utiliser du ruban adhésif au besoin;

f) Enfiler les gants de travail en veillant a ce que les manches de la
combinaison protectrice viennent par-dessus. Utiliser du ruban adhésif
au besoin;

0) Mettre le casque de sécurité et tout autre équipement de protection
individuel requis.
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1.2.3 Procédure de sortie de l'aire de travail en amiante :

1° Avant de quitter lI'aire de travail en amiante, enlever de sa combinaison
protectrice le gros des débris et des poussieres a l'aide d'un aspirateur HEPA
ou d'un linge humide;

20 Entrer dans le vestiaire contaminé et enlever tous ses équipements de
protection individuels contaminés, a l'exception de l'appareil de protection
respiratoire et du casque de sécurité;

a) Laver les équipements qui sont réutilisables;

i Les sortir directement de l'aire de travail en amiante ou les
placer dans des sacs et les entreposer dans le vestiaire
contaminé.

b) Eliminer les équipements jetables en tant que déchets d’amiante.

3° En portant toujours son appareil de protection respiratoire et son casque de
sécurité, se diriger vers la salle des douches;

40 Dans la douche, enlever et rincer le casque de sécurité, rincer I'extérieur de
l'appareil de protection respiratoire, puis enlever ce dernier, se laver le corps,
la téte et les cheveux et rincer l'intérieur du masque;

50 Du c6té propre de la douche, enlever le filtre du masque pour vérification;

a) Si le filtre est réutilisable, le remettre dans le masque, nettoyer le boitier
du filtre et le sceller;

b) Si le filtre est a jeter, le placer dans le contenant a déchets d'amiante
prévu a cet effet.

c) Entrer dans le vestiaire propre;
d) Se sécher et remettre ses vétements de ville;

e) Entreposer I'appareil de protection respiratoire et le casque de sécurité
a I'endroit prévu a cet effet.

1.3 ECHANTILLONNAGE DE L’AIR

1.3.1 Soumettre le secteur des travaux a un test d'air pour les fibres respirables selon la
méthode 243-1 de numération des fibres de I''RSST, qui utilise l'analyse par
microscopie en contraste de phase (MCP), conformément a la I€gislation en vigueur.

1.3.2 La collecte et I'analyse des échantillons d'air sont effectuées par le Professionnel en
décontamination;

1° L’analyste doit étre inscrit au Programme de contréle de la qualité de la
numeérotation des fibres, de 'IRSST, et réussir ses comptages dans le cadre
de ce programme.

1.3.3 Les codts d'échantillonnage a l'intérieur et a I'extérieur de l'aire de travail en amiante
ainsi que les co(ts d'analyse sont assumeés par le Propriétaire.
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1.34 Les codts additionnels engendrés par tout échantillonnage de I'air requis a la suite

de lacunes de I'Entrepreneur sont aux frais de ce dernier sous forme d'ordre de
changement au contrat.

1.35 Durant les travaux :

1° Mesurer la concentration en fibres respirables dans l'aire de travail en
amiante a raison de un (1) échantillon par quart de travail;

20 Si, dans l'aire de travail en amiante ou le port de I'appareil de protection
respiratoire de type a ventilation assistée avec masque complet muni d'un
filtre HEPA est obligatoire, la concentration de fibres respirables est
supérieure a la limite permise, I'Entrepreneur devra immédiatement arréter
les travaux et mettre en place une procédure de suppression des fibres
aéroportées;

a) La concentration de fibres respirables permise dans I'air ambiant est
déterminée a partir de la valeur d’exposition moyenne pondérée
(VEMP), qui est de 1 fibre/cm?® pour le chrysotile, I'actinolite et la
trémolite, et du facteur de protection de l'appareil de protection
respiratoire utilisé.

3° S'il ne réussit pas a faire descendre la concentration de fibres respirables en
deca de la limite prévue dans le paragraphe précédent, 'Entrepreneur devra
fournir un appareil de protection respiratoire de type a adduction d'air a tous
les travailleurs et visiteurs autorisés, et ce, sans frais supplémentaires pour
le Propriétaire;

40 Une concentration en fibres respirables égale ou supérieure a 0,05 fibre/cm?
dans le vestiaire propre indique une contamination par I'amiante;

a) Dans ce cas, nettoyer le vestiaire propre.

50 Si un échantillonnage de l'air est requis dans les aires occupées, I'analyse
doit indiquer une concentration en fibres respirables inférieure a
0,01 fibre/cm3.

1.3.6 A la fin des travaux :

1° Au cours de l'inspection d'étape E (voir I'article 1.12.4 de la section de devis
02 82 00 « GENERALITES »), un échantillonnage de I'air doit étre effectué (test
final) dans l'aire de travail en amiante. Un volume de 3 800 L est ainsi prélevé
selon un débit de 16 L/min.

20 La concentration en fibres respirables dans l'air doit étre inférieure a
0,01 fibre/cms;

a) Dans le cas contraire, I'aire de travail en amiante devra étre nettoyée
de nouveau et le test d’air final, refait, et ce, a la charge de
lEntrepreneur (incluant les services du Professionnel en
décontamination).
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1.4 CONDITIONS EXISTANTES
14.1 Se référer a la section 1.15 de la section de devis 02 82 00 « GENERALITES » afin

d’identifier les conditions existantes.

PARTIE 2 — PRODUITS ET INSTALLATIONS

21 PERIMETRE DE L’AIRE DE TRAVAIL

21.1 Séparant l'aire de travail en amiante des aires occupées ou d’une autre aire de
travail, les cloisons doivent étre construites aux endroits requis de la maniére
suivante :

1° Type C — cloison formée de montants en bois ou en métal & lisse et sabliere
continues, et recouverte de une (1) couche de polyéthylene étanche et de
une (1) couche de polyéthylene indéchirable du c6té exposé a l'aire de travail
en amiante et de panneaux de contreplagué du c6té exposé aux aires
occupées. Ce dernier coté doit étre peint s'il est exposé a des aires qui ne
sont pas en construction.

2.2 ENCEINTE DE DECONTAMINATION DES TRAVAILLEURS

2.2.1 Eriger I'enceinte de décontamination & I'endroit approuvé par le Propriétaire ou le
Professionnel en décontamination.

2.2.2 L'enceinte de décontamination des travailleurs comprend trois (3) salles
consécutives : la premiére pour le vestiaire contaminé, la deuxiéme pour les
douches et la troisieme pour le vestiaire propre. Les salles, les aires occupées et
I'aire de travail en amiante doivent étre séparées par des portes a rideaux;

1° Vestiaire contaminé : salle située entre 'aire de travail en amiante et la salle
des douches, et servant a entreposer les équipements de protection
individuels qui seront réutilisés dans l'aire de travail en amiante. Les
principales caractéristiques de cette salle sont les suivantes :

a) Fournir un contenant a déchets d'amiante pour les combinaisons
protectrices et autres équipements jetables;

b) Prévoir un endroit pour I'entreposage des équipements de protection
individuels réutilisables;

c) Prévoir des cintres ou des casiers individuels pour ranger les
vétements de travail;

i. L’espace de rangement de chaque casier doit étre d’au moins
0,14 m?3 (5 pi®), et une distance libre d’au moins 600 mm (2 pi)
doit étre laissée devant chaque rangée de casiers.

d) Superficie minimale de 9,5 m? (100 pi?);

e) Niveau d'éclairement minimal de 250 lux;
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f)

Température ambiante minimale de 20 °C.

20 Salle des douches : salle située entre le vestiaire contaminé et le vestiaire

propre. Les principales caractéristiques de cette salle sont les suivantes :

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

)
k)

La salle des douches doit étre installée séparément pour chaque sexe;

Le ratio doit étre d'au moins une (1) douche pour six (6) travailleurs de
chaque sexe;

L'alimentation en eau chaude et en eau froide doit étre constante et
réglable a chaque douche. L'eau chaude doit étre fournie en quantité
suffisante pour garantir a tous les travailleurs une douche complete
leur permettant de se décontaminer convenablement; la température
de I'eau doit pouvoir atteindre 40 °C (maximum de 49 °C);

L'arrét de l'alimentation en eau chaude et en eau froide doit se faire
aux robinets individuels installés dans chaque douche;

Utiliser une tuyauterie rigide et des joints étanches pour l'alimentation
en eau et le drainage;

Utiliser une douche portative avec un bac d'égouttage intégré;
Vider le bac d'égouttage chaque fois que la douche est utilisée a I'aide
d'une pompe de capacité suffisante pour le volume d'eau a traiter;

i. Prévoir, pour la pompe, un interrupteur relié a un disjoncteur
différentiel de fuite a la terre des deux c6tés de la douche ou
bien prévoir un arrét automatique par minuterie;

. Filtrer I'eau usée provenant de la douche avant de I'acheminer
vers des siphons de sol.

Nettoyer et désinfecter les douches au moins une fois par quart de
travail;

Fournir du savon, des serviettes et des linges individuels propres et un
contenant a déchets d'amiante pour jeter les filtres d'appareil de
protection respiratoire usageés;

Niveau d'éclairement minimal de 250 lux;

Température ambiante minimale de 20 °C.

3° Vestiaire propre : situé entre la salle des douches et les aires occupées. Les
principales caractéristiques de cette salle sont les suivantes :

a)

b)

Prévoir des cintres ou des casiers individuels pour ranger ses effets
personnels;

i. L’espace de rangement de chaque casier doit étre d’au moins
0,14 m3 (5 pi®), et une distance libre d’au moins 600 mm (2 pi)
doit étre laissée devant chaque rangée de casiers.

Prévoir des étagéres pour entreposer les appareils de protection
respiratoire et des prises de courant alimentées en électricité par le
panneau électrique temporaire (voir l'article 2.1.14 de la section de
devis 02 82 00 « GENERALITES ») pour recharger au besoin les piles;

Si nécessaire, installer le chauffe-eau des douches dans cette salle;
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d) Superficie minimale de 9,5m? (100 pi?) ou de 1 m? (10 pi?) par
travailleur, selon la plus grande de ces deux valeurs;

e) Niveau d'éclairement minimal de 250 lux;

f) Température ambiante minimale de 20 °C.

2.3 ENCEINTE DE DECONTAMINATION DES DECHETS ET DES EQUIPEMENTS

2.3.1 L’enceinte de décontamination des déchets et des équipements comprend trois (3)
salles consécutives, soit une salle de nettoyage, une salle d’entreposage et une
salle de transfert. Le but de cet aménagement est de permettre la décontamination
des contenants a déchets d’amiante, des matériaux non poreux, des aspirateurs
HEPA, des pulvérisateurs, de I'échafaudage, des outils et des équipements divers
requis dans l'aire de travail en amiante. Les salles, les aires occupées et l'aire de
travail en amiante doivent étre séparées par des portes a rideaux;

1° Salle de nettoyage : située entre l'aire de travail en amiante et la salle
d'entreposage. Sa superficie doit étre suffisante pour permettre un nettoyage
adéquat des contenants et des équipements. L'eau de lavage doit étre traitée
comme déchet d'amiante;

2° Salle d'entreposage : située entre la salle de nettoyage et la salle de transfert.
Sa superficie doit étre suffisante pour permettre le double ensachage des
déchets d'amiante et pour entreposer au moins deux (2) barils de déchets
d'amiante ou les équipements utilisés les plus volumineux;

3° Salle de transfert : située entre la salle d'entreposage et I'aire occupée, elle
sert a arréter la circulation de I'air lors du transfert des déchets.

2.4 CONSTRUCTION DES ENCEINTES DE DECONTAMINATION

241 Protéger les planchers de la fagcon suivante :

1° Avant d'ériger la structure des cloisons, poser une (1) couche de polyéthyléne
étanche sur les surfaces de plancher qui seront couvertes par les enceintes
de décontamination;

20 Une fois la structure des cloisons érigée (voir l'article 2.4.2 de la présente
section de devis), faire remonter la couche de polyéthylene sur 300 mm
(12 po) de hauteur du c6té intérieur des cloisons de I'enceinte;

3° Recouvrir le plancher des salles des enceintes de décontamination de une
(1) couche de polyéthyléne indéchirable, sur laquelle empiéteront et seront
scellées les feuilles de polyéthyléne des cloisons.

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.



Gymnase de I'école Jésus-Marie Section 02 82 00.03

DESAMIA[\JTAQE
RISQUE ELEVE Pour soumission
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 15 février 2021
N° Gesfor : 1704741 Page 7 de 16
2.4.2 Construire les cloisons du périmétre des enceintes de la fagon suivante :

1° Batir la structure a l'aide de montants en bois a lisse et sabliére continues;

20 Recouvrir le coté intérieur de la structure de une (1) couche de polyéthyléne
étanche et de une (1) couche de polyéthyléne indéchirable;

3° Recouvrir le c6té extérieur de la structure de une (1) couche de polyéthyléne
indéchirable et de une (1) couche de polyéthyléne étanche, puis de panneaux
de contreplaqué peints.

243 Construire les cloisons intérieures séparant les salles de la fagon suivante :
1° Batir la structure a l'aide de montants en bois a lisse et sabliere continues;

20 Recouvrir les deux cétés de la structure de une (1) couche de polyéthyléne
étanche et de une (1) couche de polyéthyléne indéchirable.

2.4.4 Construire les plafonds de la facon suivante :

1° Utiliser des poutrelles avec une solive d'enchevétrure continue. La dimension
des poutrelles est déterminée par leur portée;

2° Couvrir la face supérieure des poutrelles de panneaux de contreplaqué et
sceller les joints entre les panneaux a l'aide de ruban adhésif. Couvrir le
contreplaqué de deux (2) couches de polyéthyléne indéchirable, I'une d'entre
elles devant empiéter de fagcon continue sur les feuilles de polyéthyléne fixées
a la cloison de périmétre;

3° Mettre une (1) couche de polyéthylene étanche et une (1) couche de
polyéthyléne indéchirable sur la face inférieure des poutrelles;

40 La hauteur nette a l'intérieur des enceintes doit étre d'au moins 2,0 m (6,6 pi),
du plancher a la face inférieure des poutrelles.

245 Construire les portes a rideaux de la fagcon suivante :

1° Chaque porte installée entre les salles ou entre les enceintes et l'aire de
travail en amiante doit étre constituée de deux (2) battants occupant toute la
largeur et la hauteur de I'embrasure et se chevauchant au centre;

20 Chaque battant doit étre constitué de une (1) couche de polyéthyléne
indéchirable. Utiliser des lattes de bois pour assurer une fixation solide des
battants aux montants et aux poutrelles;

3° Attacher un lest au bas de chaque battant de facon a en assurer la fermeture
spontanée;

40 Indiquer par des fleches sur les battants le sens d'ouverture des portes.
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PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 PRENETTOYAGE DU CHANTIER

3.1.1

Procéder a un nettoyage de toutes les surfaces de l'aire de travail en amiante a
'aide d’'un aspirateur HEPA ou d’un linge humide en prenant bien soin d’enlever
tous les matériaux contenant de 'amiante qui se seraient répandus dans l'aire de
travail.

3.2 PREPARATIFS DU CHANTIER NON CONTAMINE

3.21

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

Effectuer une inspection des dommages existants avant le début des travaux de
désamiantage et remettre un constat des lieux décrivant ces dommages au
Professionnel en décontamination.

Enlever tout le mobilier, toutes les étagéres ainsi que tous les autres matériaux
(incluant ceux qui sont entreposés), équipements et outils qui peuvent étre déplacés
sans déranger I'amiante.

Nettoyer et protéger tout mobilier ou équipement mécanique ou électrique devant
demeurer dans l'aire de travail en amiante.

Coordonner avec le Propriétaire la fermeture des systemes de CVCA et d'électricité;

1° Isoler le systéeme de CVCA desservant l'aire de travail en amiante du reste du
batiment afin d'empécher la migration de fibres d'amiante vers les aires
occupées durant les travaux. Sceller les joints et les raccords des conduits
de retour d'air traversant l'aire de travail;

20 Identifier adéquatement tous les systémes (grilles de retour, boites de
mélange, grilles d'alimentation, registres, etc.) qui ne peuvent étre désactivés
et les protéger a l'aide d'un panneau de contreplaqué ou d'un couvercle de
métal, scellés avec du ruban adhésif.

Coordonner avec le Propriétaire I'emplacement des enceintes de décontamination.
Procéder a leur construction, comme il est spécifié dans la section 2.4
« CONSTRUCTION DES ENCEINTES DE DECONTAMINATION » de la présente section de
devis.

Protéger toutes les surfaces de plancher de l'aire de travail en amiante au moyen
de panneaux de contreplaqué, puis de une (1) couche de polyéthylene indéchirable
et de une (1) couche de polyéthyléne étanche scellées indépendamment a l'aide de
ruban adhésif, afin de prévenir les fuites d'eau et la contamination des revétements.
Faire remonter les feuilles de polyéthyléne sur un minimum de 300 mm (12 po) de
hauteur sur les murs.
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3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

Eriger les cloisons au périmétre de l'aire de travail en amiante, comme il est indiqué
dans la section 2.1 « PERIMETRE DE L’AIRE DE TRAVAIL » de la présente section de
devis;

1° Aménager des fenétres a l'aide de une (1) couche de polyéthyléne étanche
si les cloisons de périmétre sont faites d'un matériau opaque afin que l'on
puisse observer l'intérieur de l'aire de travail sans y pénétrer.

Sceller toutes les ouvertures donnant sur l'aire de travail en amiante et situées en
dessous du plafond a I'aide de une (1) couche de polyéthyléne étanche, de une (1)
couche de polyéthyléne indéchirable et de ruban adhésif. Cela concerne entre
autres les couloirs, les fenétres, les portes, les lanterneaux, les conduits de
ventilation, les grilles de retour d'air et les diffuseurs d'air, s'il y a lieu.

Protéger a l'aide de une (1) couche de polyéthyléne indéchirable et de une (1)
couche de polyéthylene étanche scellées indépendamment ainsi que de panneaux
de contreplaqué, si c'est possible, les murs, les cloisons, le plafond, les panneaux
électriques, etc., qui ne sont pas a enlever pendant la période des travaux.

Garder les sorties de secours de l'aire de travail en amiante accessibles ou
aménager de nouvelles sorties a la satisfaction du Service des incendies ou des
autorités locales compétentes;

1° Ameénager, au besoin, des sorties supplémentaires dans les aires occupées;

20 Placer des affiches de sortie de secours sur lesquelles soient clairement
indiquées les directions a suivre pour I'évacuation d'urgence;

3° Sceller la porte de sortie de secours, mais de maniére & ne pas en empécher
['utilisation durant I'évacuation.

Prévoir un éclairage de secours alimenté par des piles afin de :

1° éclairer l'aire de travail en amiante, lorsque l'alimentation cesse au panneau
électrique temporaire;

20 éclairer les routes de sortie des déchets d'amiante a travers l'aire de travail
en amiante.

Eclairer toutes les sorties de secours destinées aux travailleurs de l'aire de travail
en amiante.

Fournir un extincteur d'incendie a chaque sortie de secours et dans les enceintes
de décontamination.

Installer un extincteur prés des sorties de l'aire de travail en amiante dont la
superficie est de 500 m? (5 000 pi?) ou moins et un extincteur portatif par tranche
additionnelle de 500 m? (5 000 pi?).
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3.2.15 Protéger les extincteurs a l'aide de une (1) couche de polyéthyléne étanche et de

une (1) couche de polyéthyléne indéchirable, mais de maniére a ne pas en géner
['utilisation en cas d'incendie.

3.2.16 Etablir une pression négative dans l'aire de travail en amiante :

1° Fournir un nombre d'extracteurs d'air suffisant pour maintenir, en tout temps,
un taux de quatre (4) changements d'air par heure et une pression
différentielle de 1 Pa a 4 Pa, comme le requiert le Code de sécurité pour les
travaux de construction;

20 Répartir uniformément les extracteurs d'air;

3° Placer les extracteurs d'air le plus loin possible des enceintes de
décontamination;

40 Ameénager, si nécessaire, des trappes en polyéthyléne indéchirable lestées
dans les cloisons de périmetre afin de créer une source d'air d'appoint;

50 Faire fonctionner les extracteurs d'air de fagcon continue, de lI'achévement des
préparatifs du chantier non contaminé jusqu'a la fin du démantélement du
chantier;

6° Changer fréquemment les préfiltres pour maintenir le débit des extracteurs
d'air;

7° Remplacer au besoin les filtres HEPA afin de conserver la pression
différentielle requise et 'intégrité des extracteurs d‘air;

8° Fournir des extracteurs d'air supplémentaires, si la pression différentielle est
insuffisante ou a la demande du Professionnel en décontamination;

9o Avant le début des travaux, faire vérifier 'efficacité de tous les extracteurs
d'air par une société indépendante, peu importe qu'ils évacuent l'air a
l'intérieur ou a I'extérieur du batiment;

a) Un essai PAO doit étre mené sur chaque extracteur d’air directement
sur le chantier.

3.2.17 Contrdler et maintenir la pression négative dans I'aire de travail en amiante :

1° Installer des manometres différentiels aux endroits approuvés par le
Professionnel en décontamination. Collaborer avec le Professionnel en
décontamination lorsque celui-ci doit recueillir les données de pression
différentielle;

20 Consigner dans un journal les lectures effectuées au manomeétre deux fois
par jour, et ce, durant toute la période des travaux du chantier contaminég;

3° Maintenir une pression différentielle comprise entre 1 Pa et 4 Pa, et un taux
de quatre (4) changements d‘air par heure;
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3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2.21

40 Arréter les travaux et apporter les correctifs nécessaires lorsque la pression
différentielle descend sous le seuil de 1 Pa. En aviser immédiatement le
Professionnel en décontamination.

Prévoir un panneau électrique temporaire pourvu de disjoncteurs différentiels de
fuite a la terre pour chaque 500 m2 (5 000 pi?) de superficie de travaux. Alimenter
en électricité tous les appareils électriques par un systeme muni d'un disjoncteur
différentiel de fuite a la terre.

Assurer dans l'aire de travail en amiante un éclairage temporaire sécuritaire et
efficace d'une puissance de 550 lux ou un éclairage qui soit acceptable selon le
Professionnel en décontamination.

Fixer une affiche d'avertissement sur chaque porte a rideaux donnant directement
dans l'aire de travail en amiante (voir l'article 2.1.2 de la section de devis 02 82 00
« GENERALITES »).

Aviser le Professionnel en décontamination dans les délais prévus avant I'inspection
d'étape A (Préparatifs du chantier non contaminé) (voir I'article 1.12.4 de la section
de devis 02 82 00 « GENERALITES »);

1° Obtenir son approbation écrite pour cette étape avant de poursuivre les
travaux.

3.3 PREPARATIFS DU CHANTIER CONTAMINE

3.31

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

Avant d'enlever les luminaires et les autres installations électriques fixés au plafond
ou aux murs de l'aire de travail en amiante, faire marquer d'un libellé rouge tous les
systemes demeurant en fonction par un électricien licencié.

Enlever les boites de jonction fixées au plafond de l'aire de travail en amiante et
retourner les cables d'alimentation a la boite de jonction principale avant de protéger
cette derniére.

Soutenir temporairement tous les services électriques et mécaniques, et tout autre
élément suspendu au plafond de l'aire de travail en amiante et devant rester actif ou
en place.

Protéger a I'aide de une (1) couche de polyéthyléne étanche et de une (1) couche
de polyéthylene indéchirable les systémes et équipements qui ne peuvent étre
enlevés, notamment le cablage, le systeme de diffusion public, le systéme
d'incendie, les détecteurs de fumée et de chaleur, les alarmes et les thermostats.

Sceller les pénétrations ou les ouvertures dans la dalle, dans les conduits de
ventilation et dans les murs existants, lorsque celles-ci sont exposées a la suite de
I'enlevement du plafond.
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3.3.6

3.3.7

Procéder a un nettoyage de toutes les surfaces de l'aire de travail en amiante a
l'aide d'un aspirateur HEPA ou d'un linge humide en prenant bien soin d'enlever tous
les matériaux contenant de I'amiante qui se seraient répandus dans l'aire de travail.

Aviser le Professionnel en décontamination dans les délais prévus avant l'inspection
d'étape C (Avant la décontamination) (voir 'article 1.12.4 de la section de devis
02 82 00 « GENERALITES »);

1° Obtenir son approbation écrite pour cette étape avant de poursuivre.

3.4 ENTRETIEN DES ENCEINTES

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.45

Garder l'aire de travail en amiante et les enceintes de décontamination propres et
en ordre.

S'assurer que les feuilles de polyéthyléne des murs, des cloisons, des planchers et
des plafonds sont adéquatement scellées. Réparer les feuilles de polyéthylene
endommageées et corriger les défauts aussitot qu'ils sont découverts.

Inspecter les enceintes au début et a la fin de chaque quart de travail. Cette
inspection doit étre exécutée par le Contremaitre général ou le Contremaitre
d'équipe.

Vérifier les extracteurs d'air, y compris les conduits d'évacuation d'air, au début et a
la fin de chaque quart de travail. Remplacer les filtres lorsque le taux de circulation
d'air descend a 70 % du taux maximal. Remplacer immédiatement les appareils
défectueux.

Nettoyer l'aire de travail en amiante, les enceintes de décontamination ainsi que
tous les acces au chantier a l'aide d'un linge humide ou d'un aspirateur HEPA.

35 TRAVAUX DE DECONTAMINATION

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Les travailleurs doivent porter les équipements de protection individuels appropriés,
notamment I'appareil de protection respiratoire et la combinaison protectrice, en tout
temps durant les travaux.

Mouiller les matériaux a I'aide d'un pulvérisateur.

Procéder avec minutie aux travaux aux emplacements requis a l'aide des outils
adéquats en se référant a la section 1.1 « SOMMAIRE DES TRAVAUX » de la section de
devis 02 82 00 « GENERALITES ».
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354

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

Enlever au besoin toute obstruction, comme un conduit de ventilation ou un autre
équipement, afin d’accéder aux matériaux contenant de I'amiante a enlever;

1° Nettoyer ces équipements, puis les réinstaller a la fin des travaux.

Durant les travaux, garder I'aire de travail en amiante sous une bruine continue;

1° Ramasser I'eau des planchers au fur et a mesure pour éviter toute
accumulation.

Emballer les déchets d’amiante au fur et a mesure que les travaux progressent et
les acheminer vers le conteneur prévu a cet effet en suivant I'article 3.5.10 « SORTIE
DES DECHETS D’AMIANTE » de la présente section de devis;

1° Ne pas lancer les contenants a déchets d'amiante ni les laisser tomber;

20 Placer tous les déchets d'amiante susceptibles de perforer les sacs a déchets
dans des contenants rigides, comme des barils (carton, plastique ou métal).

Frotter avec une brosse métallique ou a poils durs toutes les surfaces exposées a
la suite de I'enlevement des matériaux contenant de I'amiante et les nettoyer avec
un aspirateur HEPA ou un linge humide afin d'éliminer tout résidu. Les surfaces
doivent rester mouillées tout au long de cette tache.

Encapsuler tout matériau contenant de I'amiante ne pouvant étre enlevé en raison
de son emplacement (ex.: présence d'obstacles, d'éléments structuraux ou
d'installations importantes);

1° Obtenir au préalable [l'autorisation écrite du Professionnel en
décontamination.

Lorsque les travaux s’achevent :

1° nettoyer les feuilles de polyéthylene ainsi que toutes les autres surfaces
situées dans l'aire de travail en amiante, notamment celle des équipements,
du plancher, des murs, des cloisons, des conduits de ventilation et de tous
autres éléments semblables n'ayant pas été recouverts de polyéthylene, a
l'aide d'un aspirateur HEPA ou d'un linge humide;

20 laver les équipements utilisés dans I'aire de travail en amiante ou les mettre
dans deux (2) sacs insérés I'un dans l'autre, avant de les transporter hors de
l'aire de travail en passant par I'enceinte de décontamination des déchets et
des équipements;

3° filtrer I'eau de lavage;

a) Au besoin, laisser I'eau décanter dans des bacs avant de la filtrer;

b) Si elle n'est pas filtrée, traiter I'eau de lavage comme déchet d'amiante.
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40 prévoir une période de séchage des surfaces afin de permettre une inspection
compléte par le Professionnel en décontamination;

50 aviser le Professionnel en décontamination dans les délais prévus avant
l'inspection d'étape D (Acceptation visuelle du nettoyage) (voir l'article 1.12.4
de la section de devis 02 82 00 « GENERALITES »);

a) Obtenir son approbation écrite pour cette étape avant de poursuivre.

3.5.10 Sortie des déchets d’amiante :

1° Transporter les contenants a déchets d’amiante a I'extérieur de l'aire de
travail en amiante en passant par I'enceinte de décontamination des déchets
et des équipements, selon la procédure suivante :

a) Dans l'aire de travail en amiante, le premier travailleur élimine toute
trace de contamination sur ses équipements de protection individuels
a l'aide d'un aspirateur HEPA, sans les enlever;

b) Le premier travailleur transporte le contenant dans la salle de
nettoyage et le nettoie a l'aide d'un linge humide, avant de le passer a
travers la porte a rideaux et de le remettre au deuxieme travailleur se
trouvant dans la salle d'entreposage;

i. Le premier travailleur ne peut quitter I'enceinte de
décontamination qu’en traversant 'aire de travail en amiante.

C) Le deuxieme travailleur se trouvant dans la salle d’entreposage porte
lui aussi ses équipements de protection individuels;

i. Il ne peut quitter 'enceinte de décontamination qu’en traversant
l'aire de travail en amiante.

d) Le deuxieme travailleur place le contenant dans un second sac
(technigue communément appelée « double ensachage »), qu’il scelle.
Il passe le contenant a travers la porte a rideaux et le dépose dans la
salle de transfert sans y pénétrer;

i. Dans le cas d’'un baril, le nettoyer sans I'ensacher.

e) Un troisiéme travailleur entre dans la salle de transfert. Il ramasse le
contenant et le transporte jusqu’au conteneur a déchets d’amiante par
les routes définies;

i. Il ne doit jamais pénétrer dans la salle d’entreposage.

f) Equiper les travailleurs de tous les équipements de protection
individuels et de tous les outils requis pour ramasser proprement les
déchets d’amiante qui pourraient tomber du contenant en cas de
déchirure.

3.5.11 Sortie des équipements :

1° Transporter a I'extérieur de I'aire de travail en amiante les équipements ou
les matériaux ayant servi dans ce secteur en passant par I'’enceinte de
décontamination des déchets et des équipements, en suivant toutes les
étapes indiquées dans l'article 3.5.10 « SORTIE DES DECHETS D’AMIANTE » de
la présente section de devis, a I'exception de I'ensachage.

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.



Gymnase de I'école Jésus-Marie Section 02 82 00.03

DESAMIANTAGE
RISQUE ELEVE Pour soumission

Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 15 février 2021

N° Gesfor : 1704741

Page 15 de 16

3.6

3.5.12

3.5.13

Nettoyage de I'enceinte de décontamination des déchets et des équipements :

1° Une fois tous les déchets d'amiante ramassés et évacués de l'aire de travail
en amiante, procéder a un nettoyage de toutes les surfaces ayant été
exposées aux fibres d'amiante a I'aide d'un aspirateur HEPA, puis d'un linge
humide;

20 Nettoyer tous les équipements ayant servi a évacuer les déchets d'amiante.

Application du bouche-pores a séchage lent :

1° Aprés avoir obtenu I'approbation écrite du Professionnel en décontamination
pour l'inspection d’étape D (Acceptation visuelle du nettoyage) (voir I'article
1.12.4 de la section de devis 02 82 00 « GENERALITES »), appliquer au besoin
une couche épaisse de bouche-pores a séchage lent sur les surfaces
recouvertes de polyéthyléne;

a) Ne jamais appliquer de bouche-pores a séchage lent sur des surfaces
non protégées ou sur des surfaces dont les finitions sont a conserver.
2° Attendre douze (12) heures pour permettre aux fibres et aux poussiéres de
se déposer sans perturbation dans l'aire de travail en amiante;
a) Garder les extracteurs d’air en fonction durant cette période.
3° Aviser le Professionnel en décontamination dans les délais prévus avant

l'inspection d’étape E (Acceptation par échantillonnage de I'air) (voir I'article
1.12.4 de la section de devis 02 82 00 « GENERALITES »);

a) Obtenir son approbation écrite pour cette étape avant de poursuivre.

DEMANTELEMENT DU CHANTIER

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

Maintenir le périmétre de laire de travaill en amiante et l'enceinte de
décontamination des travailleurs scellés jusqu'a ce que le Professionnel en
décontamination donne son approbation écrite concernant l'inspection d'étape E
(Acceptation par échantillonnage de l'air) (voir I'article 1.12.4 de la section de devis
02 82 00 « GENERALITES »).

Faire fonctionner les extracteurs durant tout le démantélement.

Porter un appareil de protection respiratoire a épuration d'air non motorisé avec
demi-masque muni de filtres P100 et une combinaison protectrice pendant tout le
démantélement.

Dans l'aire de travail en amiante et dans I'enceinte de décontamination des déchets
et des équipements, enlever les feuilles de polyéthyléne contaminées et le ruban
adhésif en prenant soin de ne pas endommager les matériaux de finition sous-
jacents. Rouler les feuilles de polyéthyléne des cloisons vers le centre de l'aire de
travail en amiante;
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1° Enlever la premiére couche de polyéthylene des surfaces protégées par deux
(2) couches et couper I'épaisseur du dessous afin d’exposer les plinthes
électriques de chauffage, les fenétres, les meubles, les étagéres et toutes les
autres surfaces horizontales qui peuvent étre contaminées par la chute de
matériaux contenant de [I'amiante. Enlever la seconde couche de
polyéthyléne et ramasser immédiatement les poussiéres ou les débris trouvés
a l'aide d’un aspirateur HEPA.

3.6.5 Mettre les feuilles de polyéthylene, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
combinaisons protectrices et les autres déchets contaminés dans des contenants a
déchets d'amiante.

3.6.6 Démanteler la structure des cloisons de périmétre de I'aire de travail en amiante et
de I'enceinte de décontamination des déchets et des équipements.

3.6.7 Enlever I'éclairage temporaire, le panneau électrique temporaire avec disjoncteur
différentiel de fuite a la terre et les extracteurs d'air.

3.6.8 Aviser le Professionnel en décontamination dans les délais prévus avant I'inspection
d'étape F (Démantelement) (voir l'article 1.12.4 de la section de devis 02 82 00
« GENERALITES »).

3.6.9 Obtenir son approbation écrite pour cette étape avant de poursuivre.

3.6.10 Démanteler I'enceinte de décontamination des travailleurs de la méme fagon que
les enceintes susmentionnées.

3.6.11 Humecter les zones qui étaient situées sous les enceintes et les nettoyer a l'aide
d'un aspirateur HEPA.

3.7 RETABLISSEMENT DES SYSTEMES ET DES EQUIPEMENTS

3.7.1 A l'achévement des travaux, réparer tous les dommages qui n'ont pas été identifiés
lors du constat des lieux précédant les travaux.

3.7.2 Réinstaller les équipements, le mobilier, les outils ainsi que les matériaux qui ont été
retirés en début de travaux.

3.7.3 Remettre en fonction tous les systemes arrétés pour la durée des travaux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11

1.2

1.3

SOMMAIRE DES TRAVAUX

111

1.1.2

Se référer a la section 1.1 « SOMMAIRE DES TRAVAUX » de la section de devis
02 82 00 « GENERALITES » afin d’identifier 'ampleur des travaux de désamiantage a
risque Elevé.

Secteur des travaux :

1° Plafond du gymnase de I'école Jésus-Marie, sise au 25, rue Saint-Joseph,
a Beauharnois (Québec).

ETAT DES OUVRAGES A DECONTAMINER

1.21

L’Entrepreneur doit entreprendre la décontamination fongique des ouvrages dans
I'état ou ils étaient le jour de I'attribution du contrat.

CONFIGURATION DU TRAVAIL

131

1.3.2

133

1.34

L’Entrepreneur doit enlever et éliminer comme déchets contaminés par des
moisissures la poussiere et les spores de moisissures présentes dans toute aire de
travail.

L’Entrepreneur doit ériger et isoler toute enceinte de travail sur une nacelle ou tout
autre équipement de levage comme il est décrit dans la partie 3 « EXECUTION » de
la présente section de devis.

L’Entrepreneur doit ériger au besoin des murs de palissade de types A au périmetre
de toute aire de travail, comme il est décrit dans la section 2.1 « MURS DE
PALISSADE », afin d’isoler 'aire de travail de l'aire occupée.

L’Entrepreneur doit établir une pression négative a l'intérieur de chaque aire de
travail. Si cela est possible, évacuer l'air des extracteurs d’air a I'extérieur du
batiment; sinon, I'évacuer a l'intérieur en effectuant un essai PAO sur tous les
appareils présents dans les aires de travail. Les essais PAO doivent étre réalisés
sur place avant le début des travaux. L’Entrepreneur est responsable des colts
d’installation et d’enlévement des extracteurs d’air;

1° Le cas échéant, 'Entrepreneur doit installer le tuyau d’évacuation en hauteur
dans I'enceinte de décontamination en le faisant passer par la porte.
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1.4 PROTECTION DES TRAVAILLEURS

1.4.1 Général :

1° L’Entrepreneur doit donner les instructions au personnel avant de lui
permettre 'accés a l'aire des travaux de décontamination fongique. Ces
instructions doivent inclure une formation sur l'utilisation des appareils de
protection respiratoire et porter également sur les vétements, I'entrée et la
sortie du chantier, les procédures de travail et les mesures de protection. Ces
instructions doivent étre fournies par I'Entrepreneur selon les lois et
reglements en vigueur;

20 Il est strictement défendu aux travailleurs de manger, de boire, de fumer ou
de mécher de la gomme sur le chantier, excepté aux endroits clairement
indiqués a I'extérieur de l'aire des travaux de décontamination fongique;

3° L’Entrepreneur doit assurer la protection intégrale des travailleurs lorsqu’une
possibilité de dérangement de matériaux contaminés par des moisissures se
présente;

40 L’Entrepreneur doit afficher la procédure concernant la protection des
travailleurs a un endroit bien en vue.

1.4.2 Appareil de protection respiratoire :

1° L’Entrepreneur doit fournir 'appareil de protection respiratoire approprié aux
personnes devant pénétrer dans l'aire des travaux de décontamination
fongique :

a) Fournir et utiliser un appareil de protection respiratoire de type a
épuration d’air a demi-masque muni de filires P100, dans l'aire ou des
travaux de décontamination sont effectués.

20 Tous les appareils de protection respiratoire doivent étre approuvés par le
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) et apparaitre
dans le Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec,
publié par I'IRSST;

3° La formation et les renseignements fournis concernant les appareils de
protection respiratoire doivent au moins respecter la norme CSA Z94.4-93 :
Choix, entretien et utilisation des respirateurs;

40 L’Entrepreneur doit vérifier les filtres utilisés conformément aux normes du
fabricant et les remplacer au besoin;

50 L’Entrepreneur doit changer les filtres a chaque quart de travail;
6° Toute personne dont la barbe ou la moustache peut affecter I'étanchéité de

I'appareil de protection respiratoire sur le visage se verra interdire I'accés a
I'aire des travaux de décontamination fongique.
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143 Autres équipements de protection :
1° L’Entrepreneur doit fournir aux travailleurs de laire des travaux de
décontamination fongique une combinaison protectrice. Une fois utilisée, la
traiter comme déchet contaminé;
20 L’Entrepreneur doit fournir aux travailleurs des gants de travail appropriés
(nitrile) a usage unique. Une fois utilisés, les traiter comme déchets
contaminés;
3° L’Entrepreneur doit fournir aux travailleurs un casque de sécurité, des bottes
de protection et tout autre équipement requis par les textes légaux
applicables, comme la Loi sur la santé et la sécurité du travail et le Code de
sécurité pour les travaux de construction.
1.4.4 Procédure d’entrée dans l'aire des travaux de décontamination fongique

Avant de pénétrer dans l'aire des travaux, chaque travailleur doit :

1° mettre les équipements a I'extérieur de l'aire des travaux;

2° enfiler une combinaison protectrice neuve;

3° mettre I'appareil de protection respiratoire et vérifier son ajustement en
effectuant les essais d’étanchéité en pression positive et en pression
négative;

40 mettre le capuchon de la combinaison par-dessus les courroies de I'appareil
de protection respiratoire;

50 s’assurer que les élastiques au bas des jambes de la combinaison se trouvent
par-dessus les chaussures de protection. Utiliser du ruban adhésif au besoin;

6° enfiler les gants de travail en s’assurant que les manches de la combinaison
protectrice les recouvrent. Utiliser du ruban adhésif au besoin;

7° mettre le casque de sécurité;

8° s’ily a lieu, récupérer les équipements de protection réutilisables entreposés
a I'extérieur de I'aire des travaux.

1.4.5 Procédure de sortie de l'aire des travaux de décontamination fongique

Avant de quitter l'aire des travaux, chaque travailleur doit :

10

enlever le gros des débris et des poussieres des équipements de protection
individuels a I'aide d’'un aspirateur HEPA ou d’un linge humide en chantier
mais prés de la sortie;
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15

1.6

1.7

20 retirer tout d’abord la combinaison protectrice puis la placer dans un
contenant a déchets. Sortir de l'aire des travaux. Ensuite, retirer tous les
autres équipements de protection individuels. Nettoyer I'extérieur de son
appareil de protection respiratoire avec une solution détergente. Retirer les
filtres et les déposer dans un contenant a déchets, puis laver et rincer
l'intérieur de I'appareil;

3° jeter les filtres a la fin de chaque quart de travail.

PROTECTION DES VISITEURS

151

152

L’Entrepreneur doit fournir aux visiteurs autorisés a se rendre dans 'aire des travaux
de décontamination fongique une combinaison protectrice. Une fois utilisée, la traiter
comme déchet contaminé. L’Entrepreneur doit leur fournir également un appareil de
protection respiratoire approuvé et tout autre équipement de protection requis.

L’Entrepreneur doit informer les visiteurs autorisés sur I'utilisation de la combinaison
protectrice et de I'appareil de protection respiratoire ainsi que sur les procédures
d’entrée et de sortie de 'aire des travaux de décontamination fongique.

CONTROLE DE LA PRESSION NEGATIVE

16.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

L’Entrepreneur doit fournir un manométre différentiel et l'installer a un endroit
approuvé par le Professionnel en décontamination. Remplacer tout équipement
défectueux ou endommagé.

L’Entrepreneur doit collaborer avec le Professionnel en décontamination lorsque
celui-ci doit recueillir les données de pression négative.

L’Entrepreneur doit maintenir le différentiel de pression minimal requis par la
réglementation a chaque manomeétre installé sur le chantier. Consigner les lectures
dans un journal deux fois par jour, durant toute la période des travaux.

L’Entrepreneur doit arréter les travaux et apporter les correctifs nécessaires lorsque
le différentiel de pression est inférieur au seuil de 5 Pa.

SURVEILLANCE DES TRAVAUX

171

Se référer a la section 1.15 de la section de devis 02 82 00 « GENERALITES » afin
d’identifier les conditions et étapes de la surveillance des travaux.
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PARTIE 2 — PRODUITS ET INSTALLATIONS

21 MURS DE PALISSADE

211

212

Les murs séparant I'aire de travail des aires occupées ou d’une autre aire de travail
doivent étre construits aux endroits indiqués par le Professionnel en
décontamination de la maniére suivante :

1° Type A — murs formés de montants de 50 mm sur 100 mm (2 po sur 4 po) en
bois ou en métal érigés tous les 400 mm (16 po), a lisse et a sablieres
continues sur la partie supérieure recouvertes de une (1) couche de
polyéthyléne du coté exposé a l'aire des travaux et de une (1) couche de
polyéthyléne indéchirable du c6té exposé aux aires occupées.

L’Entrepreneur doit protéger tous les éléments poreux présents a l'intérieur de I'aire
de travail a l'aide de feuilles de polyéthylene étanche et nettoyer les surfaces
exposées, comme il est décrit dans la partie 3 « EXECUTION » de cette section de
devis.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 PREPARATIFS DU CHANTIER

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

Coordonner avec le Propriétaire I'arrét de tous les systemes de CVCA, électriques,
de télécommunication, d’alarme, etc. se trouvant a l'intérieur de I'aire des travaux
de décontamination fongique. Identifier adéquatement tous les systémes qui ne
peuvent étre désactivés par le Propriétaire et les protéger convenablement.

Recouvrir toutes les surfaces de plancher qui sont & conserver au moyen de une (1)
couche de polyéthylene étanche et de une (1) couche de polyéthyléne indéchirable.

Coordonner la construction des murs de palissade de type A entre I'aire des travaux
de décontamination fongique et les aires occupées aux endroits nécessaires,
comme il est indiqué dans la section 2.1 « MURS DE PALISSADE » de la présente
section de devis.

Protéger les murs existants a I'aide de une (1) couche de polyéthyléne étanche.

Protéger tous les matériaux poreux ne pouvant étre déplacés et non contaminés qui
seront exposés aux travaux d’enlévement a l'aide de feuilles de polyéthylene
étanche.

Sceller toutes les ouvertures donnant sur l'aire des travaux de décontamination
fongique et situées en dessous du plafond a I'aide de feuilles de polyéthyléne et de
ruban adhésif, notamment les prises de courant, les diffuseurs et les grilles de
retour.

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.



Gymnase de I'école Jésus-Marie Section 02 87 13 15

DECONTAMINATION FONGIQUE

NIVEAU I Pour soumission
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 15 février 2021
N° Gesfor : 1704741 Page 6 de 10

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

Sceller tous armoires, étageres, mobilier, équipements devant demeurer dans l'aire
des travaux de décontamination fongique a l'aide de feuilles de polyéthyléne
étanche et de ruban adhésif.

Garder les sorties de secours de l'aire des travaux de décontamination fongique
accessibles ou aménager des sorties alternatives a la satisfaction du Service des
incendies ou des autorités locales compétentes. Aménager, au besoin, des sorties
supplémentaires pour les aires occupées. Placer des affiches de sortie de secours
sur lesquelles soient clairement indiquées les directions a suivre pour I'évacuation
d’urgence. Sceller la porte de sortie de secours de maniere a ne pas en empécher
l'utilisation durant I’évacuation.

Fournir un (1) extincteur d’incendie a chaque sortie de secours et dans I'enceinte de
travail. Les protéger a l'aide de feuilles de polyéthyléne de maniére a ne pas en
géner I'utilisation en cas d’incendie.

Prévoir, dans toute l'aire des travaux de décontamination fongique, un éclairage
d’appoint temporaire, sécuritaire et efficace, d’'une puissance de 550 lux.

L’Entrepreneur doit établir une pression négative dans l'aire des travaux de
décontamination fongique de la fagon suivante :

1° Fournir un nombre d’extracteurs d’air suffisant pour maintenir, en tout temps,
quatre (4) changements d’air par heure dans l'aire des travaux et un
différentiel de pression de 5 Pa;

20 Placer les extracteurs d’air le plus loin possible des sorties de I'enceinte de
travail;

30 Faire fonctionner les extracteurs d’air de maniére continue, de 'achévement
des préparatifs jusqu’au démantelement;

40 Changer les préfiltres fréquemment pour maintenir le débit de I'appareil;

50 Remplacer le filtre HEPA au besoin afin de maintenir le différentiel de
pression requis et I'intégrité de I'appareil;

6° Installer et vérifier 'étanchéité des tuyaux d’évacuation d’air;

7° Evacuer l'air des extracteurs d’air directement a I'extérieur du batiment;

8° Installer des panneaux pour pouvoir fixer les tuyaux d’évacuation des
extracteurs d’air aux cadres de fenétre ou de porte. Les enlever a la fin des
travaux;

90 Installer les panneaux d’évacuation des extracteurs d’air de la fagon
suivante :

a) Placer un panneau de contreplaqué de 19 mm (% po) d’épaisseur dans
le cadre de la fenétre ou de la porte;
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b) Installer solidement le panneau dans 'ouverture et sceller son contour

3.2

3.3

3.1.12

3.1.13

en le calfeutrant;

C) Pour chaque extracteur d’air, aménager une ouverture de 300 mm
(12 po) de diametre munie d’un grillage;

d) Soumettre des dessins d’atelier montrant les conditions rencontrées
aux points d’évacuation.

10° S’assurer que l'alimentation en électricité de I'aire des travaux est isolée au
panneau, coupée ou attachée a la terre la ou il le faut. L’alimentation en
électricité des autres secteurs du batiment doit continuer a fonctionner durant
le travall indiqué dans cette section.

Installer des affiches d’avertissement sur les portes a rideaux donnant directement
dans l'aire des travaux de décontamination fongique (voir article 2.1.2 de la section
de devis 02 82 00 « GENERALITES »).

L’Entrepreneur doit aviser le Professionnel en décontamination au moins 24 heures
avant l'inspection d’étape Erreur ! Source du renvoi introuvable. (Préparatifs du
chantier non contaminé). Obtenir son approbation écrite pour cette phase
d’inspection avant de poursuivre les travaux.

PREPARATIFS DU PERIMETRE CONTAMINE

3.21

3.2.2

Effectuer les préparatifs du périmetre contaminé en dehors des heures normales
apres avoir arrété le systeme de CVCA qui dessert l'aire des travaux de
décontamination fongique.

Traiter les débris provenant de la démolition du faux plafond (carreaux
insonorisants) comme déchets contaminés.

DECONTAMINATION FONGIQUE

3.3.1

3.3.2

3.3.3

L’Entrepreneur doit enlever tous les matériaux considérés comme contaminés et qui
sont identifiés dans la section de devis 02 82 00 « GENERALITES » et les traiter
comme déchets contaminés.

1° Aviser le Professionnel en décontamination au moins 24 heures avant
linspection d’étape D (Acceptation visuelle du nettoyage). Obtenir son
approbation écrite pour I'étape suivante avant de poursuivre.

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux d’enlévement des matériaux
contaminés, sceller les ouvertures créées ou rendues apparentes afin d’éviter de
contaminer le reste du batiment.

Décontamination de surfaces non poreuses :
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1° Décontaminer les matériaux non poreux comme la dalle de béton en utilisant
une brosse a poils d’acier afin d’enlever toute tache.

3.34 En tout temps, I'Entrepreneur doit s’assurer que son enceinte de travail est étanche.
Au besoin, réparer les feuilles de polyéthylene endommagées et corriger les défauts
aussitét qu’ils sont découverts.

3.35 Manutention des déchets et des matériaux :
1° L’Entrepreneur doit emballer, transporter, puis jeter comme déchets
contaminés :

a) tous les matériaux identifiés dans la section 02 82 00 « GENERALITES »
du présent devis;

b) les matériaux contaminés par des moisissures enlevés durant les
travaux;
C) les débris générés durant les travaux.

20 Placer tous les débris pouvant déchirer les sacs de polyéthyléne de 0,15 mm
(6 mil) d’épaisseur dans des contenants rigides, puis les sceller avant de les
éliminer;

3° Transport de tous les matériaux et déchets :

a) Selon les routes et les sorties prédéterminées;

b) A travers les aires non contaminées, en utilisant des chariots couverts
et fermés;

C) L’Entrepreneur doit équiper au préalable les travailleurs de tous les
équipements de protection individuels et de tous les outils requis pour
ramasser proprement les débris contaminés qui pourraient tomber du
contenant & déchets en cas de déchirure.

40 Les conteneurs a déchets doivent :

a) étre ramassés et déposés a des périodes préapprouvées;

b) étre déposés dans les endroits identifiés dans les documents d’appel
d’offres;

c) demeurer couverts et fermés tant qu’ils se trouvent a proximité du
batiment. L’Entrepreneur doit maintenir ces endroits propres en tout
temps.

50 Aprés chaque chargement de déchets, nettoyer les parcours empruntés ainsi
gue les secteurs de chargement;

6° A la fin des travaux d’enlévement, I'Entrepreneur doit faire approuver ceux-ci
par le Professionnel en décontamination (inspection d’étape D), avant de
procéder au nettoyage.
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3.3.6

3.3.7

Nettoyage de l'aire des travaux de décontamination fongique :

1° Procéder au nettoyage, avec de I'eau et du détergent ou un aspirateur HEPA,
de toutes les surfaces (murs, plafond, structure, ventilation, tuyauterie,
conduits électriques, etc.) se trouvant dans laire des ftravaux de
décontamination fongique :

a) Laver les surfaces a I'aide du détergent approuvé; éviter I'eau de Javel.
Laisser la solution agir selon les recommandations du fabricant. Si une
solution de t.s.p diluée est utilisée, laisser agir environ 15 minutes.
Employer des brosses a poils durs comme celles qui sont nécessaires
pour enlever les taches;

b) A l'achévement du nettoyage, bien sécher 'aire des travaux a l'aide
d’un aspirateur a eau (Shop-Vac), de raclettes a bord de caoutchouc
(squeegees) et de ventilateurs;

C) Aviser le Professionnel en décontamination au moins 24 heures avant
linspection d’étape Erreur! Source du renvoi introuvable.
(Acceptation visuelle du nettoyage). Obtenir son approbation écrite
pour I'étape suivante avant de poursuivre.

Une fois la fin des travaux approuvée lors de l'inspection d’étape Erreur ! Source
du renvoi introuvable., les matériaux contaminés restants devront étre recouverts
d'une feuille de polyéthyléne afin de protéger les nouveaux matériaux qui seront
installés.

3.4 DEMANTELEMENT DE L’AIRE DES TRAVAUX DE DECONTAMINATION FONGIQUE

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.45

Retirer tous les appareils d’éclairage temporaires et les panneaux électriques avec
interrupteur de fuite a la terre.

Procéder au démantélement de l'aire des travaux en portant un appareil de
protection respiratoire de type a épuration d’air & demi-masque muni de filtres N95
ainsi qu’une combinaison protectrice.

Retirer toutes les feuilles de polyéthylene, tout le ruban adhésif, le calfatage, entre
autres, constituant les enceintes. Retirer soigneusement les feuilles de polyéthyléene
des murs en les roulant vers le centre du chantier.

Nettoyer les murs et les planchers au fur et a mesure qu'’ils sont exposés lorsque
les feuilles de polyéthyléne sont retirées. Laver les surfaces a I'aide d’un détergent;
éviter 'eau de Javel. Laisser la solution agir environ 15 minutes ou selon les
recommandations du fabricant ou nettoyer les surfaces au moyen d’un aspirateur
HEPA.

Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
combinaisons protectrices et autres déchets contaminés dans des contenants a
déchets et les éliminer de la facon appropriée.

© 2021 Le Groupe Gesfor Pairier, Pinchin inc.



Gymnase de I'école Jésus-Marie ’ Section 02 87 13 15
DECONTAMINATION FONGIQUE

NIVEAU I Pour soumission

Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 15 février 2021

N° Gesfor : 1704741 Page 10 de 10

3.4.6 Laisser fonctionner les extracteurs d’air durant I'enlévement des feuilles de
polyéthyléne.

3.4.7 Sceller les ouvertures d’admission et d’évacuation d’air des extracteurs d’air a I'aide

de polyéthyléne avant leur transport.
35 ACHEVEMENT DES TRAVAUX

3.5.1 L’Entrepreneur doit réparer tous les dommages qui n’ont pas été identifiés lors du
relevé précédant la décontamination fongique.

3.5.2 Réinstaller les équipements enlevés en début de travaux.

353 L’Entrepreneur doit coordonner la remise en fonction des systémes arrétés avant le
début des travaux.

FIN DE LA SECTION

FIN DU DEVIS
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